

Obec Středokluky: "Dotacíni poradenství - rekonstrukce ČOV" - Veřejná zakázka malého rozsahu

II - Hodnocení dle bodu 8.2.2 Kvalita navrhovaného řešení - příprava návrhu projektu					Hodnocení externího poradce			Hodnocení obce Středokluky			Bodové hodnocení				Celkové pořadí		
Nabídka uchazeče evidovaná pod č.:	Poradí uchazečů dle nabídkové ceny:	Název, sídlo, IČ	IČ	Nabídková cena vč. DPH	8.2.1 - Nabídková cena vč. DPH /Počet bodů	8.3.1 - Vhodnost navržených metod (1-50 bodů)	8.3.2.Kvalita navrženého postupu při řešení (1-40 bodů)	8.3.3 - Systém řízení projektu a komunikace se zadavatelem (1-10 bodů)	8.3.1 - Vhodnost navržených metod (1-50 bodů)	8.3.2.Kvalita navrženého postupu při řešení (1-40 bodů)	8.3.3 - Systém řízení projektu a komunikace se zadavatelem (1-10 bodů)	8.3.1 - Vhodnost navržených metod (1-50 bodů)	8.3.2.Kvalita navrženého postupu při řešení (1-40 bodů)	8.3.3 - Systém řízení projektu a komunikace se zadavatelem (1-10 bodů)	8.2.2 - Kvalita navrhovaného řešení/Počet bodů	Body celkem	Celkové pořadí - dle 8.2.1 a 8.2.2
1.	1.	EUROVISION, a.s. Nevěří 2581-102, 616 00 Brno	27691845	2,70%	100	Podrobně popsán postup realizace - od podání žádosti o dotaci, výběrových řízení i realizaci projektu	ošetřeno vnitřní kontrolou, pravidelným reportingem, průběžným jednáním se zadavatelem	Elektronicky i osobní schůzky, - dle požadavku zadavatele bude tým k dispozici i mimo běžnou pracovní dobu - tzn. večer o víkendy. Na schůzku se dostaví do 24 hodin.	Chybí přípravná fáze – komunikace s projektantem ČOV. Chybí vyčíslení nákladů dle fází projektu. Literatura: zákonné normy (7), odborná literatura (1). Chybí vyčíslení nákladů projektu.	Podrobný výstup projektu – pracovní, formální, reálné, hodnotící. Postup řešení zakázky – 5 etap – přípravná fáze projektu, příprava projektové žádosti, hodnocení žádosti, výběrová řízení na dodavatele a TDI, realizace a její monitoring. Podrobně popsán postup řešení zakázky. Chybí harmonogram.	Podrobný popis systému řízení projektu včetně popisu projektového týmu. Chybějící el. portál.	43	35	8	86	186	1
4.	2.	OLIVUS, s.r.o. Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov	28040872	3,03%	89	Podrobně popsán postup realizace - od podání žádosti o dotaci, výběrových řízení i realizaci projektu	<u>systém monitoringu, obsahuje návrh postupu realizace</u>	Elektronicky i osobní schůzky, průběžný monitoring, změny projektu atd.	Literární zdroje nejpřesnější. Vyčíslení nákladů. Nemají vyčíslení nákladů dle fází projektu. Chybí uvedení zákon o veřejných zakázkách v neúčinném znění (zákon č.40/2004). Metodologie řešení je teoreticky obsáhlá, ale příliš obecná.	Chybí prakticky využitelné výstupy a logická provázanost jednotlivých kroků.	Příliš obecné a nekonkrétní stanovení způsobu komunikace, chybí aktivní přístup uchazeče. Chybějící el. portál.	40	30	6	76	165	2
2.	3.	CAUTION PROJECTS-ADVISINS, a.s. Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1	27146171	3,57%	76	Podrobně popsán postup realizace - od podání žádosti o dotaci, výběrových řízení i realizaci projektu	ošetřeno vnitřní kontrolou, závazek předat žádost o dotaci 2-3 týdny před ukončením termínu příjmu	Elektronicky i osobní schůzky, průběžný monitoring, změny projektu atd.	Prakticky popsané postupy (např. jediný zdroj) dle fází projektu. Chybí vyčíslení nákladů dle fází projektu. Chybí literatura.	Příliš stručné. Bez uvedení konkrétních praktických kroků jednotlivých etap.	Příliš obecné. Chybějící el. portál.	33	35	8	76	152	4
3.	4.	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., n.řm. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř	27504514	4,23%	64	Příložen Metodologie řešení veřejné zakázky - podrobně zpracovaný postup	podrobně zpracovaný postup vč. zpětné vazby	Elektronicky i osobní schůzky, průběžný monitoring, změny projektu atd. podrobní harmonogram	Dobře připravené, kompletní, praktické. Dostatečná literatura. Výběrně zpracovaná metodologie. Chybí vyčíslení nákladů dle fází projektu.	Podrobně propracovaný postup včetně zpětné vazby zadavatel, výborně popsany praktický princip realizace zakázky.	Webové rozhraní ke komunikaci – klientská zóna.	45	40	10	95	159	3
8.	5.	Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 Most	63144883	4,60%	59	obsahuje návrh systému při zadávání zakázek, ale ne při vlastní realizaci	není specifikován rozsah osobního kontaktu se zadavatelem	hmng není konkrétní, a navržena komunikativnost se zadavatelem není pružná	Jedni popsalí přesně podklady k žádosti o dotaci. Chybí vyčíslení nákladů dle fází projektu.	Harmonogram není konkrétní a je nedostatečně popsána zpětná vazba k zadavateli.	Chybí el.portál.	30	30	8	68	127	7
7.	6.	grantEX, s.r.o., Tróbská 364/13, 118 00 Praha 1	29147832	5,99%	45	Příložen podrobně zpracovaný postup celé zakázky - věcné, se znalostí oboru, legislativy, konstrukce rozpočtu - nákladů, Metodologie řízení projektu	konkrétně projektový tým, projektový manažer, specialista na výběrová řízení, právníci	Podrobně zpracován systém komunikace - se zadavatelem, uvnitř týmu i externími spolupracovníky (právníci atd.) Komunikace se zadavatelem pravidelně i operativně	Zdroje jsou kvalitně zpracované. Jako jediný rozepsali vyčíslení nákladů na jednotlivé fáze projektů. Metodologie – metodika řízení projektu a monitorovací a kontrolní procesy.	Popsány výstupy projektu – pracovní, formální, reálné, hodnotící. Postup řešení zakázky – 5 etap – přípravná fáze projektu, příprava projektové žádosti, hodnocení žádosti, výběrová řízení na dodavatele a TDI, realizace a její monitoring monitoring. Podrobně popsány postup řešení zakázky. Vložený harmonogram bez časové osy.	Podrobný popis systému řízení projektu včetně popisu projektového týmu. Chybí el. portál.	50	40	8	98	143	5
9.	7.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba. A.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	47116901	6,67%	40	Podrobně zpracován Návrh postupu při řešení realizace předmětu zakázky, věcné, se znalostí oboru, legislativy, výběrových řízení	konkrétní projektový tým, znalost všech jednotlivých kroků - poradenství, výběrová řízení	Podrobně zpracován systém komunikace - elektronicky i osobně. Jedná se o zástupci SFZP, s projektantem, fotovoltélem	Prakticky popsané zdroje. Metodologie – metodika řízení projektu a monitorovací a kontrolní procesy. Není vyčíslení zdrojů dle fází projektu.	Kvalitně popsán navržený způsob řešení, nicméně v porovnání s nabídkou GrantEX, např. chybí podrobnější metodologie navrženého postupu.	Chybějící el. portál.	45	35	8	88	128	6

1) Nejsou zařazeny nabídky uchazečů - č. 5, č. 6, č. 10 - nesplnily kritérium, uvedení nabídkové ceny - viz komentář k tabulce č. 1.