SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)
dodavatelé vyplní žlutě vyznačené části smlouvy
Obec Středokluky 
Lidická 61, 252 68 Středokluky 

IČO: 00241695 

zast. Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou 

Osoba zmocněná ve věcech technických (technický dozor): ……………………………………

/bude doplněno při podpisu smlouvy/
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ……………………………………..
sídlo:   
……………………………………..


……………………………………..


……………………………………..

IČ: 
……………………………………..

DIČ: 
……………………………………..
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. 1
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo (revitalizaci části zahrady mateřské školy Středokluky) spočívající zejména v terénních a sadových úpravách, úpravě ploch, dodávce venkovního mobiliáře a úpravy skladů, to vše na pozemku parc. č. 169/5, 169/15, 129 v katastrálním území Středokluky, obec Středokluky.
2. Dílo je technicky vymezeno projektovou dokumentací vyhotovenou v březnu 2018 autorským týmem PRO - LUKA, Na vršku 36, Klecany, odp. projektant Ing. Markéta Pešičková, která je pod přílohou č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, upravenou dokumentací vyhotovenou Petrou Rylichovou Dipl. technikem, fa Rybář stavební s.r.o. a rozpočtem díla, který je pod přílohou č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. (dále jen „dílo“) 

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
Čl. 2
Podmínky provádění díla

1. Při provádění bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, technologické postupy a ustanovení této smlouvy a bude se řídit zadávací dokumentací a pokyny objednatele a případnými vyjádřením veřejnosprávních orgánů.
2. Zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby nedošlo ke zranění osob.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

4. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad plněním zhotovitele dle této smlouvy, a to jím pověřenou osobou technického dozoru. Osoba technického dozoru je oprávněna učinit záznam ve stavebním deníku s požadavkem na odstranění nedostatku provádění díla ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek, je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit. 
5. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele nejméně jedenkrát týdně v místu plnění. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči objednateli či třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně 2.000.000,- Kč. Pojistka tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
7. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla.

Čl. 3
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ode dne předání staveniště objednatelem, a to dle harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, přičemž dílo bude provedeno nejpozději do 30. 11. 2018. Následná údržba zeleně bude probíhat až do 30.11. 2021.
2. Objednatel předá staveniště do 7 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodržení harmonogramu prací a termínu provedení díla je podmíněno řádnou a včasnou součinností objednatele dohodnutou ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti provést dílo v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel splní svou povinnost předáním díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, který podepíší obě strany.

5. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady k dodaným prvkům, výrobkům či zařízením, případně atesty a protokoly vyhotovené v souvislosti s použitými materiály. 
Čl. 4
Součinnost smluvních stran

1. Veškerá oznámení, upozornění, sdělení, pokyny a návrhy, vyzvání a dohody, týkající se provádění díla se provádějí písemnou formou (případně e-mailem) a jsou potvrzeny osobou k těmto pokynům zmocněnou dle této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zhotovování díla, tj. provádění stavebních prací bude zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli poskytnuta nejpozději do 3 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu (5 pracovních dnů) sjednají strany tehdy, půjde-li o součinnost, kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.

Čl. 5
Cena díla

1. Cena díla odpovídá ceně uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Herní zahrada při MŠ Středokluky“ ze dne … a činí … Kč bez DPH. Rozpočet ceny díla tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu,

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle „dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., ICO 47115645“ ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

Čl. 6
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).

3. Ve faktuře musí být vždy uveden název zakázky, tj. „Herní zahrada při MŠ Středokluky“.

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele.

5. Zhotovitel vystaví faktury až do celkové výše 90 % smluvně sjednané ceny za dílo. 
6. Právo zhotovitele na úhradu dalších 5% z celkové ceny díla vzniká po řádném předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu díla. 
7. Právo zhotovitele na úhradu dalších 5% z celkové ceny díla vzniká po řádném předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu díla po uplynutí lhůty udržitelnosti výsadeb. 
8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

9. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

11. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění bez daně z přidané hodnoty.   

Čl. 7
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a v souladu s jeho účelem, a že po stanovenou dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti podle předložené dokumentace.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo jako celek v délce 36 měsíců včetně následné údržby zeleně.
4. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků doloženém podepsaným předávacím protokolem.

5. Případnou reklamaci vady díla této smlouvy je objednatel povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech díla stanovených touto smlouvou.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnu od jejich písemného nahlášení objednatelem, nebude-li s ohledem na charakter vady odsouhlasena objednatelem jiná odpovídající lhůta. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, a to nejpozději do 30 dnů.
8. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad, či jejich odstranění marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.

Čl. 8
Sankce

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pro případ nedodržení harmonogramu postupu prací či termínu provedení díla ze strany zhotovitele dohodly smluvní strany v jednotlivých případech smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby, či prodlení s dokončením odstranění těchto vad, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Právo na úhradu smluvní pokuty vznikne tehdy, pokud druhá strana toto své právo uplatní písemnou formou.

5. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti, která je smluvní pokutou zajištěna.

Čl. 9
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou od smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel či zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a v případě, že druhá strana podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 dnů;
b) přerušení provádění díla zhotovitelem;

c) postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití materiálů či prvků, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení delším než 20 kalendářních dnů s platbou sjednanou v této smlouvě či poskytnutím součinnosti ve smyslu čl. 4 odst. 2 této smlouvy. 
6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně s právními účinky ex nunc, tj. bez zpětné platnosti.
Čl. 10
Všeobecná ujednání

1. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách objednatele a v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.

4. V ostatních ujednáních neřešených touto smlouvou se postupuje dle Občanského zákoníku a ostatních zákonů České republiky v platném znění ke dni uzavření smlouvy.

5. Spory z této smlouvy a vzniklé ze vztahů souvisejících s touto smlouvou budou řešeny soudem v České republice.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Středoklukách dne
V …………………… dne ……………..
______________________ 
______________________

Obec Středokluky 
...........................................
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta
Příloha č. 1 - projektová dok. PRO - LUKA, Na vršku 36, Klecany, odp. projektant Ing. Markéta Pešičková, upravená dokumentace vyhotovená Petrou Rylichovou Dipl. technikem, fa Rybář stavební s.r.o.
Příloha č. 2 - rozpočet díla

Příloha č. 3 - pojistka k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti 

Příloha č. 4 - harmonogramu postupu prací
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