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Smlouva o dilo a obchodni podminky
uzaviené podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni

(déle jen ,smlouva“) mezi:

1. Objednatel: Obec Stredokluky
Lidicka 61, 252 68 Stredokluky
tel.: 233 900 787
e-mail: obec@stredokluky.cz
IC: 002 41 695

Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou obce
Osoby povéfené jednanim v rozsahu této smlouvy:

ve vécech smluvnich: |G S0y [heneche
ve vécech technickych: .......ccccveceennnes

Bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka, a.s.
Cislo G&tu: 6125111/0100
2. Zhotovitel: Spoleénici spoleénosti ,Spolecnost Stfedokluky”

(s kontaktni adresou pro doru¢ovani: PORR a.s., Dube¢skd 3238/36,
Strasnice, 100 00 Praha 10)

PORR a.s.

se sidlem Dubeéska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10,
IE/DIC: 43005560/CZ43005560

Zastoupeny: Jifi Sara, feditel Vodohospodaiskych staveb PORR a.s.

Ing. Dalibor Martinek, vedouci provozu Vodohospodaiskych
staveb PORR a.s.
Zapsano v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze oddil B, vlozka 1006

Bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s., €islo G¢tu 1091107720/5500

- jako povéfeny spole¢nik a spravce

AQUA - STYL spol. s r.o.

se sidlem Drzovice, U Cihelny 438/6, PSC 79607,
IC/DIC: 16367758/CZ16367758
Zastoupeny: spole¢nosti PORR a.s. na zakladé pIné moci ze dne 21.1.2019 (k vykonu |

zastoupeni uréeni spoleéné zaméstnanci PORR a.s. Jifi Sara a Ing. Dalibor Martinek)
Zapséano v Obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Brné oddil C, viozka 1469

- jako spoleénik
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Osoby povérené jednamm v rozsahu této smlouvy:

ve vécech smluvnich: Jifi Sara, feditel Vodohospodafskych staveb PORR a.s.
ve vécech technickych: Pavel Karasek, hlavni stavbyvedouci a Radek Machacek,
stavbyvedouci

Objednatel a Zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany” uzaviraji nize uvedeného dne,
mésice a roku smlouvu nasledujiciho znéni:

1
1.1

1.2

2.1

Uéel smlouvy

Objednatel je investorem projektu ,Intenzifikace COV Stfedokluky”. Za uGéelem
zajisténi jeho realizace sjednavad Objednatel na zakladé vysledku vybérového Fizeni
vsouladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
Géinném ke dni zahajeni zadavaciho Fizeni (,,zakon o zadavani verejnych zakazek”) tuto

smlouvu,

Zhotovitel byl vybran na zakladé zadéavaciho fizeni na verejnou zakdzku Objednatele
JIntenzifikace COV Stfedokluky”.

Objednatel prohlasuje, Ze stavba je spolufinancovana z prostfedkd Operaéniho
programu Zivotni prostfedi (dale jen ,OPZP").

Pfedmét smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele ve smlouvé uréené
dilo a Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dilo Zhotoviteli cenu.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeti ve sjednané
dobé.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen fadné a vfas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu

Pfedmaét plnéni
Rozsah pfedmétu smlouvy (specifikace dila):

a) Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila (dodavka +
stavba). Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech
dodavek , stavebnich a montaZnich praci a konstrukci, véetné zajisténi potfebnych
materidli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni viech
€innosti souvisejicich s dodavkou, stavebnimi pracemi a konstrukcemi, jejichZ
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni Staveniste,
bezpecnostni opatieni, zkusebni provoz apod.) véetné koordinaéni a kompletacni
¢innosti celé stavby.
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b) Rozsah predmétu stavby je vymezen dokumentaci pro provedeni stavby predanou
Objednatelem Zhotoviteli. Dokumentace pro provedeni stavby (projektova
dokumentace) byla zpracovana spolecnosti Ing. Josef Vitek, Kofenského 7, 150 00
Praha 5, IC: 470 00 465.

c) Mistem pinéni dila je obec Stfedokluky, katastralni uzemi Stfedokluky. Dotéené
parcely jsou vymezeny dokumentaci pro provedeni stavby pfedanou
Objednatelem Zhotoviteli.

d) Soucdasti dodavky dila je i
e vypracovani projektové dokumentace skutec¢ného provedeni dila;

e geodetické zaméreni dokonceného dila.
5.2  Mimo viechny definované Cinnosti patfi do dodavky dila i nasledujici prace a ¢innosti:

a)
b)
c)

d)

e)

g)

h)

i)

k)

zajisténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
bé&hem vystavby a zpétné protokoldrni pfedani jejich spravcim,

zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fédné provadéni a dokonceni
dila,

zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k radnému provedeni dila,

koordinaci vstupu na zemédélské pozemky s jejich majiteli, popf. najemci
s ohledem na péstované plodiny a zajisténi véasného informovani (min. 2 mésice
predem) o terminu vstupu,

koordinaci pfipadnych oprav destovych kanalizaci jejich majiteli tak, aby
nedochazelo k zasahiim do jiz opravenych povrcht komunikaci,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

ostraha stavby a Stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a ostatnich
verejnych ploch a pripadné povoleni uzavirky komunikaci a objizdnych tras,
zajisténi odpovédnosti za vSechny naklady spojené s Gpravami a opravami, které
budou potiebné k uzivani a obnové téchto silnic, trati, tras a cest ke spokojenosti
TDS, vlastnika, spravce komunikace a pfislusnych Grada véetné Ghrady vymérenych
poplatkt a najemného, vypracovani projektu dopravniho znaceni a projednani se
viemi dotéenymi stranami,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, pfemistovani a nasledné
odstranéni (véetné pfislusnych souhlastii dotéenych organi), udrzba dopravniho
znaceni po dobu vystavby souvisejictho s provadénim stavby, dle predpist
o pozemnich komunikacich,

zajisténi bezpecnosti viech osob, chodch a vozidel na stavenisti a v okoli
stavenisté, zejména ciSténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, zajisténi
nalezitého oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak naleZité zabezpeceni
stavenidté (ohrazeni vykop, osvétleni, bezpecny prechod ¢i prejezd pfes otevieny
vykop, zajisténi bezpecného pfistupu na zastdvky hromadné dopravy
a pohotovostni pristup ke viem nemovitostem), dodrZovani platnych pfedpisd,

zajisténi a provedeni vdech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem
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vztahuijicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

l) zajisténi atestd a doklad(i o pozadovanych viastnostech vyrobk ke kolaudaci (i dle
zdkona €. 22/1997 Sb. — prohla3eni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zivad, pouzitych materidli, manuald 2
navodu k obsluze dodanych zafizeni. V3e vyluéné v eském jazyce a podle predpisi
platnych v CR pokud nebude dohodnuto jinak,

m) zajisténi v3ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestdi a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisi platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazéno dosaZeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametr( dila,

n) doklad o kamerovych zkoudkach kanalizace, doklad o tésnosti éachet a potrubi,

0) zfizeni a odstranéni zafizeni Stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité,

p) odvoz a uloZeni vybouranych hmot, zeminy, a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni vsouladu sustanovenimi zdkona ¢ 185/2001 Sb. —
o odpadech,

q) uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.) a to véetné odstranéni véech kamen( na
povrchu v3ifi, kde byly provadény prace nebo se zde pohybovala technika
zhotovitele. Objednatel vyslovné upozorriuje, Ze toto odstrarfiovani poZaduje dle
potfeby po celou zaruéni dobu,

r) provedeni opatfeni pfi realizaci dila tak, Ze komunikace a plochy v okoli mista
provadéni nebudou vyuZivany jako sklddky materialim, prostor mista provadéni
nelze bez daldiho opatfeni a pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuZit
k umisténi socialniho a hygienického zafizeni zhotovitele,

s) vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcim siti apod.,

t) zabezpeleni podminek stanovenych sprévci inZenyrskych siti,

u) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tizemniho rozhodnuti a ze stavebniho
povoleni nebo jinych dokladd,

v) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace nezbytné pro fadné zhotoveni dila

w) odstranéni pfip. nahrada veskerych $kod zplsobenych tietim osobam v ramci
zhotoveni dila,

x) veskeré jiné vyslovné neuvedené préce a &innosti, které jsou nezbytné pro fadné
zhotoveni dila.

Predmétem smlouvy je dale zpracovani a projednéni Provozniho fadu pro zkugebni
provoz vEetné fadného zadkoleni obsluhy, zajisténi likvidace veskerych odpadii dle
zakona o odpadech na své naklady, ucast Zhotovitele na fizenich pfi uvedeni stavby do
zkuSebniho a pfipadné i trvalého provozu. Po ukonéeni zkudebniho provozu provede
Zhotovitel pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu. Dale zpracovani a projednani
upravy stavajiciho Provozniho fadu pro trvaly provoz.

Dale je povinnosti Zhotovitele predat Objednateli kompletni dokumentaci prokazujici
technickou zpisobilost pouzitych vyrobkd (dle platnych pravnich piedpisd)
a kompletni dokumentaci k povoleni zkusebniho provozu.

Postup praci je limitovan podminkami provozu, zhotovitel musi tzce spolupracovat
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5.6

5.7

58

5.9

5.10

%‘I\é

s provozovatelem na zachovani funkénosti COV, v otazkich bezpe&nosti a ochrany
zdravi, pozarni bezpecnosti, pfi ochrané majetku i Zivotniho prostredi.

Pfed zapocetim stavebnich praci si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci
objekt, které by mohly byt nepfiznivé ovlivnény nebo poskozeny stavebnim
postupem.

Podrobna pasportizace technického stavu se pouzije:

jako podklad pfi feSeni pfipadnych spor( o vzniku Skod na objektu,
jako podklad pro monitorovani pfipadnych zmén technického stavu vlivem ucink
stavby

e jako podklad pro volbu monitorovacich metod, stanoveni druhu, poctu a umisténi
monitorovacich prvki pro sledovéni deformaci objektu,

e jako podklad pro upfesnéni (stanoveni) povolené hodnoty poklesi zatiZzeni do-
téenych objektl a dovolené hodnoty posunu stavebnich objekt( a jejich ¢asti

Jakékoliv po3kozeni majetku Objednatele nebo jinych osob podléha odpovédnosti
zhotovitele.

Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

a) Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako soucast
dodavky stavby (dila).

b) Dokumentace skutecného provedeni stavby (dila) bude predana Objednateli ve
tfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni
formé, neni-li dale stanoveno jinak.

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena podle nasledujicich zasad

a) Do projektové dokumentace pro provedeni stavby (dila) vSech stavebnich objektt
a provoznich soubort budou zietelné vyznaceny viechny zmény, k nimZ doslo
v pribéhu zhotoveni dila.

b) Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo
k Zddnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén”,

c) Kaidy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

d) U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

e) Soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby bude i celkova situace véetné
privodl, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu
Stavenisté s udaji o hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobé).

Geodetické zaméreni dila

a) Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno

opravnénym zeméméri¢skym inZenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisi a bude pfeddno zadavateli tfikrdt v grafické a jedenkrdt
v digitalni podobé.

b) Soucasti tohoto zméfeni jsou:

e Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila.
* Geometricky plan pro pfipadny vklad do katastru nemovitosti.
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» Doklady o vytyceni stavby.

5.11 NiZe uvedené dokumenty se budou vykladat v nasledujicim pofadi priority:

6
6.1

6.2

6.3

a)
b)
c)
d)
e)

Smlouva o dilo a obchodni podminky;

Ocenény vykaz vymér;

Dokumentace pro provedeni stavby (projektovd dokumentace stavby);
Casovy harmonogram pinéni;

Souvisejici dokumenty nabidky.

Terminy plinéni

Termin zahajeni

a)

b)

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do
10 dni ode dne protokolarniho pfedani Staveniité. Staveniité je Zhotovitel
povinen pfevzit nejpozdéji do 10 dni od pisemné vyzvy Objednatele.

Pokud Zhotovitel nepfevezme stavenisté ani do 10 dnl od doruceni pisemné vyzvy
Objednatele nebo pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve IhGté 14 dnl ode
dne, kdy mél prace na dile zahadjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Termin dokonceni

a)

b)

c)

d)

e)

Prepokladana ¢asova ndro€nost dila je 10 mésict. Zhotovitel je povinen dokonit
prace na dile nejpozdéji do 16 mésicl od prevzeti stavenisté.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel si vyhrazuje prdvo zastavit prace
v zimnim obdobi (tj. od poéatku prosince do konce (nora) a je povinen tomu
uzpusobit harmonogram praci. V pfipadé, Ze Objednatel svého prava vyuzije,
prodlouzi zhotoviteli Ihiitu vystavby o dobu, na kterou prace zastavil.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym Terminem
dokonéeni dila. V pfipadé, Ze by Zhotovitel dokon¢il dilo pred sjednanym
Terminem, je Objednatel opravnén na zdkladé pisemné vyzvy vyzvat Zhotovitele
k vystaveni faktur (dafovych dokladi) tak, aby byla dodrZzena predpokiadana vyse
mési¢nich thrad ceny dila dle predloZzeného ¢asového (finanéniho) harmonogramu
praci.

Termin dokonéeni je zavisly na fddném a v€asném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim
dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku, pokud
neposkytnuti soudinnosti Objednatele nemohlo byt nahrazeno jinak a pokud
neposkytnuti soucinnosti Objednatele mélo vliv na prodlouzeni Terminu
dokonceni. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluZuje se Termin
dokonéeni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele vplnéni jeho
soucinnosti, pokud neposkytnuti soucinnosti Objednatele nemohlo byt nahrazeno
jinak a pokud neposkytnuti soucinnosti Objednatele mélo vliv na prodlouzeni
Terminu dokoncéeni.

Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila delsi jak 60 dn(i se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy.

Termin pfedani a prevzeti dila

a)
b)

Zhotovitel je povinen predat dilo Objednateli v terminu sjednaném dle smiouvy.
Zhotovitel je opravnén po predchozim souhlasu predat dilo Objednateli i pfed
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LIPS

sjednanym Terminem pfedani a prevzeti dila.
c) Obé smluvni strany mohou sjednat predavani a prejimani dila po éastech.

6.4  Podminky pro zménu sjednanych termina

a) Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem neprekrodi 10%
z hodnoty sjednané ceny dila, nemaji vliv na Termin dokonéeni a dilo bude
dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5 Harmonogram postupu vystavby
a) Zhotovitel je povinen ke smlouvé pfiloZit ¢asovy harmonogram provadéni praci v

podrobnostech na jednotlivé tydny, ze kterého bude patrno ¢asové i finanéni
plnéni stavby. Pokud dojde k predani Stavenité pozdéji, nez bylo predpokladano,
upravi Zhotovitel harmonogram prfed pfFevzetim Staveniité dle aktualniho
predpokladu. V pfipadé kdy Zhotovitel neni schopen zobjektivnich divodu
(klimatické podminky) zapocit realizaci dila, zhotovitel aktualizuje harmonogram,
kde zohledni dobu trvani prekazek k realizaci (klimatické podminky) dila.

b) Pokud Zhotovitel nedodrii postup provadéni dila v souladu s harmonogramem, tj.
objem finanéniho plnéni Zhotovitele nedosahne alespori 80% hodnoty uvedené
v harmonogramu (ma se na mysli hodnota dand souétem mésiénich objem( od
polatku stavby do konce uréitého mésice), je Objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

7 Cena

7.1  Sjednana cena ¢ini:

31.943.940 K¢ bez dané z pridané hodnoty (déle jen "DPH")

6.708.227,40 K¢ DPH

38.652.167,40 K¢ cena celkem vé. DPH.

7.1  Cena je stanovena podle zhotovitelem ocenéného polozkového rozpoétu, ktery je
zpracovan na zakladé vykazu vymér jako nedilné soudasti projektové dokumentace
stavby predané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici
vykaz vymeér, ktery je soucasti pfedané projektové dokumentace stavby. Polozkovy
rozpocet je pfilohou smlouvy a jeji nedilnou sou&asti.

7.2 Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse pfipustnou obsahujici vedkeré naklady a zisk
zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo
vlastni provedeni praci a dodavek zejména i néklady na:

a) vybudovani, udriovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

b) zabezpeceni bezpeénosti a hygieny prace;

c) vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby;

d) umisténi identifikacni tabule na stavenisti dle Eeskych stavebnich standardd;

e) opatreni k ochrané Zivotniho prostfedi;

f) organizaéni a koordinaéni €innost;

g) poplatky spojené s nutnym zaborem vefejného prostranstvi;

h) zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni, znaceni;

i) pojisténi stavby, pojisténi osob, pojisténi odpovédnosti, pojiiténi za pripadné
Skody ¢i naroky tfetich osob vzniklych pfi zhotoveni dila a dalsich nutnych
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pojisténi;
j) dané, poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovnik(;
k) likvidaci odpadu;
I) naklady na pouZivani zdroja a sluZeb az do skuteéného skonéeni dila;

m) naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiald,
dodavek;

n) naklady se zajisténim zkuSebniho provozu;
o) naroky Objednatele v ramci zaruky za jakost;

p) naklady na zhotoveni a demonta? zafizeni stavenisté a veskerych vykonu slouzicich
ke zhotoveni dila a pro uZivani dila dale potfebnych,

q) naklady na uhradu specialisti pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila
potfebné,

r) naklady na dopravné inZenyrské opatieni (DIO) po dobu vystavby véetné
projednani s dotéenymi organy.

s) jakékoliv daldi souvisejici ndklady potfebné k provedeni dila bez vad a nedodélkd.
Vyskytne-li se pfi provadéni dila nezbytnost provedeni vicepraci nebo ménépraci, je
zhotovitel povinen provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis
formou zménového fizeni, jehoz konecnym vystupem bude zménovy list, predlozit
objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nému vyjadfit. Tyto prace
budou ohodnoceny v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakéazkach,
v platném znéni. K findlnimu schvalovani vicepraci ve vztahu k uznatelnosti nakladd
dojde az po odsouhlaseni poskytovatelem dotace. Zhotovitel neni opravnén
realizovat viceprace nebo neprovést ménéprace do doby, neZ o nich dojde k dohodé
s Objednatelem. Pfi provedeni vicepraci bez dohody s Objednatelem plati, Ze tyto
proved| Zhotovitel na své naklady a bez naroku na jejich zaplaceni.

Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvysSeni ceny, jestliZe pisemné neoznami nutnost
jejiho pfekroCeni a vysi pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy
se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vak
nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny, které je moiné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

Sjednana cena obsahuje i veSkeré naklady Zhotovitele nutné k realizaci dila
vymezeného v této smlouvé a zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Sjednana cena
obsahuje predpoklddany vyvoj cen v narodnim hospodafstvi, a to po celou dobu lhity
pinéni, rovnéZ obsahuje ipfedpokladany vyvoj kurzii &eské koruny k zahraniénim
ménam aZ do konce jeji platnosti.

Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy seznamil se viemi okolnostmi
a podminkami, které mohl nebo mél pfi vynaloZeni vedkeré odborné péce
predpoklddat, a které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu, a to véetné
podminek na stavenisti. Tyto okolnosti a podminky zhotovitel zahrnul do sjednané
ceny a zejména do sjednanych podminek dle této smlouvy.

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé svybouranymi hmotami
nebo vytéienou zeminou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel vyslovné
pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZena zemina nebo vybourané hmoty odvezeny,
pak je povinnosti Zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu s pfislusnymi
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pravnimi predpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem zajisténé misto je souasti

sjednané ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je

obsaZena v polozkovém rozpoctu Zhotovitele.
7.8  Doklady urcujici cenu

a) Cena dila je doloZena polozkovym rozpoétem. Zhotovitel odpovida za to, Ze
poloZkovy rozpocet je vuplném souladu svykazem vymér pFedanym
Objednatelem Zhotoviteli. PoloZkovy rozpocet slouZi k prokazovani finanéniho
objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro fakturaci) a dédle pro ocenéni
pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

b) Zhotovitel nema pravo domahat se zvy3eni sjednané ceny z divodi chyb nebo
nedostatkt v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného
nebo nedpliného ocenéni vykazu vymeér.

c) Zhotovitel prohlasuje, Zze provéfil mistni podminky na stavenisti a vzal na védomi,
Ze se v ném vyskytuji dokoncené stavby a nejasné podminky pro realizaci stavby si
vyjasnil s opravnénymi zéstupci Objednatele dila a zahrnul je do kalkulace ceny
a veskeré své pozadavky na Objednatele uplatnil v této smlouvé.

8 Zména ceny
8.1 Podminky pro zménu ceny

“A

&

bl

a)

b)

d)

pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zmé&nam
sazeb DPH. V takovém pfipadé se cena dila zméni podle zmény sazby DPH.
V tomto pfipadé jsou smluvni strany povinny sepsat dodatek ke smlouvé a zménu
ceny v ném stvrdit;

pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez
téch, které byly prfedmétem projektové dokumentace stavby nebo pokud
Objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni; povinnost
zadavatele postupovat v souladu se zakonem o zadavani verejnych zakazek, timto
neni dotcena.

v pripadé nesouladu projektové dokumentace stavby ¢&i vykazu vymér se
skutec¢nou potrebou praci a dodavek k realizaci dila, ktery objednatel jednajici
s naleZitou péci nemohl predvidat v dobé pfed uzavienim smlouvy o dilo, budou v
pripadé nutnosti provedeni dodatecnych praci ¢i dodavek zachovény jednotkové
ceny stavebnich praci a dodavek uvedenych dodavatelem ve vykazu vymér.
Provedeni takovych dodatecnych praci ¢i dodavek vSak musi byt pfedem
dohodnuto smluvnimi stranami, jinak plati, Ze tyto prace a dodavky proved|
Zhotovitel na své naklady a bez naroku na jejich zaplaceni;

Jestlize nutnost provedeni ur€itych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného Ukonu
organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa pfisludnych ke kontrole
staveb ¢i z ddvodu jinych okolnosti smluvnimi stranami nepfedvidanymi,
rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich orgéni, & zmén predpist a CSN
(EN) nebo zjiného dlvodu, ktery nemulZe Objednatel ovlivnit, zavazuje se
Zhotovitel tyto prace provést na zdkladé pisemného pokynu Objednatele. Tyto
prace provedené na zakladé pisemného pokynu Objednatele budou povaZovény za
dohodnuté, a v takovém pfipadé je Objednatel povinen zaplatit cenu za dilo
pfimérené zvy3enou s ohledem na rozsah vicepraci — pfi ocefiovani téchto praci
bude pfednostné pouzit zplisob ocenéni dle ust. odst. 8.2. této smlouvy
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e) veskeré zmény ceny musi byt v souladu s ustanovenim § 222 zidkona ¢. 134/2016

Sb., ozadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Viceprace a méné prace a zpusob jejich prokazovani
a) Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel

povinen provést jejich pfesny soupis v€etné jejich ocenéni (zménovy list) a tento
soupis (zménovy list) pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni.

b) Viceprace budou ocenény takto:

c)

® Pro ocenéni vicepraci se poutziji jednotkové ceny v té vysi, kterou zhotovitel pouzil
pro sestaveni nabidkové ceny. Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila,
které jsou predmétem vicepraci, ohodnoceny (ocenény) v rozpoctu zhotovitele,
budou se ocefiovat dle ceniku Ustavu pro racionalizaci staveb URS Praha, a.s. se
sidlem Prazskd 18, 120 00 Praha 10, platného pro dokonceny rok realizace
pfedmétu dila a budou poniieny o 20 %. Vynasobenim téchto ponizenych
jednotkovych cen a mnoistvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zakladni naklady vicepraci. Dan z pfidané hodnoty bude dopoctena dle platnych
predpisii vdobé zuctovéni. Tento zpusob ocenéni se pouzije i v pfipadé, kdy
dojde k dohodé o cené rozsifeni predmétu dila nebo jeho zméné.

o k zakladnim nakladim vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku na podil vedlejsich
naklada v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych poloZkovych rozpoctech;

Ménéprace budou ocenény takto:

e na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, dopini Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkovych rozpoctu;

e vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi neprovedenych mérnych jednotek
budou stanoveny zakladni naklady ménépraci;

d) Zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb,

e)

f)

odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, jez maji byt provedeny navic,
s odpoétem téch praci, jeZ maji byt vypustény ¢i nahrazeny, jednotkovymi cenami
polozkovych rozpoctli. Nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen dle
bodu 8.2 pism. b), lze pouiit po dohodé a odsouhlaseni s objednatelem
dohodnutych hodinovych sazeb.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10 dnu ode
dne predloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

Platebni podminky

Zalohy

a)

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zéalohu.

Postup plateb

a)

Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé dil¢ich mési¢nich
faktur vystavenych zhotovitelem v Sesti kopiich dle skuteéného provedeni na
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zékladé vzajemné odsouhlasenych soupisi provedenych praci a dodavek a
zjistovacich protokol( zpracovanych podle jednotlivych stavebnich objektd formou
odpoétu poloiek od celkového sestaveni nabidkového rozpoctu stavby. Pisemnou
podobu zjistovaciho protokolu pfedlozi formou vzoru TDS a zhotovitel ji bude
akceptovat. Zjistovaci protokol bude odpovidat poZzadavkim poskytovatele dotace.
Podminkou akceptace pfedlozeného zjistovaciho protokolu je vidy pfedloZeni
doklad o naklddani s odpady a prfebyte¢nou zeminou, provedeni tlakovych
zkousek potrubi a 3achet a geometrické zaméfeni provedené Casti dila
opravnénym geodetem. Bez téchto dokladi nebude zahdjena kontrola fakturované
Easti dila. Terminy predkladani zjistovacich protokoli a ostatnich dokladd bude
dohodnuta s objednatelem, resp. TDS.

Cena za dilo bude hrazena priib&Zné na zékladé dariovych dokladi (dale jen faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né. Zhotovitel predlozi Objednateli vidy
nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény
v souladu se zptisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadfit nejpozdéji do t¥i pracovnich dni ode dne jeho obdrieni a po
odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do desatého dne
pfislusného mésice.

Pfilohou a nedilnou souéasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatnd a nevznikd splatnost &asti dila dle vystavené
faktury.

Objednatel uhradi faktury aZ do vy3e 95 % sjednané celkové ceny dila bez DPH.
Zadriné bude uplatnéno v zavéreéné fakturaci pred dokoncenim dila, a to ve vysi
5 % celkové ceny dila bez DPH a bude uvolnéno zhotoviteli do 15 dnl ode dne
predlozeni bankovni zaruky za fadné spinéni zérucnich podminek, vystavené dle cl.
21 této smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen predloZit a pfedat Objednateli pfi
prejimacim Fizeni pfed pfedanim a pfevzetim dila. Pro uvolnéni zadriného musi
byt zaroven splnéna podminka prevzeti a predani dila bez vad a nedodélku dle ¢l.
20 této smlouvy.

Sporné situace

a)

b)

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel oprévnén fakturovat pouze ty prace a dodavky,
u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace,
které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze
tu ¢ast faktury se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemiZe Zhotovitel
uplatiiovat 7adné majetkové sankce ani trok z prodleni vyplyvajici z penéZitého
dluhu Objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoglo k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodi obou stran.
Objednatel pozadad o stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany
zévazné. Naklady na znalce nesou obé strany jednou polovinou. :

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati i pro Ghradu zadrzného.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnii ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktuie uveden jako den splatnosti.
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9.6  Zhotovitel je povinen vystavit fakturu a zajistit, aby byla objednateli dorugena
nejpozdéji desaty kalendafni den nasledujiciho mésice.

9.7  Prodleni Objednatele suhradou dluzné castky deldi nez 60 dni je podstatnym
porudenim smlouvy.

9.8 Platby za vicepréace

a) Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi,
musi byt jejich cena fakturovana samostatné

b) Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych néleZitosti faktury
obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

9.9  Objednatel je pfi pfijeti stavebnich a montaznich praci plétce dané z pfidané hodnoty,
ktery je povinen uplatnit rezim prenesené dafové povinnosti ve smyslu § 92e zkona
¢. 235/2004 Sb., zékon o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale
takeé jen ,ZDPH"), a to na cely objem pfijatych stavebnich a montaznich praci.

9.10 Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad v souladu s § 26 a nasl. ZDPH. Dariové
doklady musi obsahovat nélezitosti dle § 29 ZDPH véetné Gdaje ,dafi odvede
zakaznik®“,

9.11 Pf¥i provadéni dila Zhotovitel v souladu s § 21 odst. 8 ZDPH uskuteé&iuje diléi pInéni,
kdy za datum uskutecnéni zdanitelného pinéni se povazuje vidy posledni den
prislusného kalendarniho mésice, ve kterém byly stavebni prace provedeny.

9.12 NaleZitosti dariovych dokladu (faktur).

a) Faktury musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Géetnictvi a zdkonu o dani
z pridané hodnoty a musi obsahovat:

e oznaceni GUcetniho dokladu a jeho pofadové ¢islo

o identifikagni idaje smluvnich stran véetné DIC

® nazev projektu

e datum vystaveni

e datum splatnosti

e datum uskuteénéni zdanitelného plnéni

e vysi ceny bez dané

¢ sazbu dané

e vysi dané celkem zaokrouhlenou dle prisludnych predpisti

¢ cenu celkem véetné dané

¢ podpis odpovédné osoby vystavce dokladu

e pfilohu - ocenény soupis provedenych plnéni, z nichz se platba sklada vEetné
zjistovaciho protokolu

® zpravy o postupu praci v mésiénich intervalech a fotodokumentaci dokumentujici
stav, fazi a pokrok pfi realizaci predmétu dila s vyznaenou prostavénosti v daném

mésici
¢ oznaceni skutefnosti, Ze se jednd o projekt z Operaéniho programu Zivotni

prostredi 2014 - 2020 véetné id. ¢. projektu
(CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007227). -

9.13 Veskeré faktury musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. V pfipads, ze faktury
nebudou obsahovat pozadované naleZitosti, je Objednatel oprévnén je vrétit zpét
k dopInéni, Ihita splatnosti poéne béZet znovu od doruceni fadné opraveného
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9.14

9.15

9.16

dokladu.
Termin spInéni povinnosti zaplatit

a) Penéiity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluina
Castka pripsana na ucet Zhotovitele.

b) Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel provede bezhotovostni thradu pouze na
ucet uvedeny v centradlnim registru platct DPH, a to i v pfipadé, Ze na dafiovém
dokladu bude uvedeno jiné &islo Gétu zhotovitele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve vefejné spravé a o zméné nékterych zédkonu, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou

povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou
zboii nebo sluieb z verejnych vydaj, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZzadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organu

(SFZP, MZP, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nej-

vy$siho kontrolniho tfadu, pfislusného finanéniho ufadu a dalSich opravnénych orga-

nd statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym orgdnim podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k predmétu dila poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk,

origindly ucetnich dokladl a dalich dokladd vztahujicich se k realizaci predmétu této

smlouvy po dobu 3 let od uzavieni Operaéniho programu Zivotni prostredi podle &l.

141 nafizeni Rady (ES) €. 1303/2013, nejméné viak po dobu 10 let nasledujicich po ro-

ce, ve kterém obdrizi protokol o zavérecném vyhodnoceni akce. Informace o uzavreni

OPZP 2014-2020 bude zvefejnéna na internetovych strankach SFZP, resp. OPZP 2014-

2020.

Sankce

9.17

9.18

9.19

0>
I~

Sankce za neplnéni dohodnutych termint

a) V pripadé prodleni Zhotovitele se zahajenim stavebnich praci (se zahajenim pinéni)
ma Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, za kazdy, byt i zapocaty,
den prodleni.

b) Pokud bude Zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 0,1% z ceny dila za kaZdy den prodleni.

c) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni s nedodrZenim diléich terminG plnéni dle schvéleného
harmonogramu provadéni praci.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi predani a prevzati dila

a) Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnt od terminu predani a prevzeti dila
k odstrafiovani vad ¢i nedodélk( uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,-K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, na jejichZ odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den
prodleni.

b) Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené vzépise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vys3i
1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je vprodleni a za kaidy den
prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
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a) Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ihité do
10 (slovy: deseti) dni ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

b) Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaidou
reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

¢) Oznacil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedné o vadu, kterd bréni fadnému uzivani
dila, pfipadné hrozi nebezpeti 3kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi. Zhotovitel se zavazuje takovou
to vadu odstranit do 24 hodin od okamziku nahla3eni vady.

9.20 Sankce za nevyklizeril' stavenisté

a) Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve
Ihaté do patndcti dnd od terminu pfedani a pFevzeti dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZdy i zapoéaty den prodleni,
nevyse viak 0,05% z celkové ceny dila.

9.21 Dalsi sankce

a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaidy den
prodleni v souvislosti s tklidem stavenisté. Uklidem staveniité se rozumi takovy
uklid, ktery zajisti bezpecné pouZivani objektl, které jsou pfedmétem smlouvy,
a které jsou stavbou dotéeny, pfi¢emi pfi fadném dklidu mohou byt bé&iné uzivany.
Uklid stavenisté musi probihat na denni bazi.

b) Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé zjiSténe poruseni povinnosti realizace dila vrozporu se zadavacimi
podminkami.

9.22 Sankce za nesplnéni tikolu kontrolniho dne

a) V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni jeden nebo vice tkoli dohodnutych na kontrolnim
dnu podle protokolu ztakového dne ve l|hité nebo vterminu stanoveném
v prislusném zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, je Objednatel
opravnén uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 1.000,-K¢ za
kaZdy den prodleni se splnénim ukolu nebo kol vyplyvajicich z pfisluéného
protokolu z kontrolniho dne, a to ve vztahu ke kaidému ukolu dle protokolu
z kontrolniho dne zvlast.

9.23 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tihradou.

a) Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli Grok z prodleni ve vy3i 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.24 Zpusob vyuctovani sankci

a) Sankci (smluvni pokutu, trok z prodleni) vyuétuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyictovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviiuje a zptisob vypoétu celkové vyse sankce.

b) Strana povinnd se musi k vyuétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnii ode
dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyUétovanim souhlasi. Vyjadienim se
v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.
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c) Nesouhlasi-li strana povinnd svyuétovanim sankce, je povinna pisemné ve
sjednané Ihaté sdélit opravnéné strané diavody, pro které vyultovani sankce
neuznava.

Lhata splatnosti sankci

a) Strana povinna je povinna uhradit vyuétované sankce nejpozdéji do 10 dnii od dne
obdrzeni pfislusného vyuctovani.

b) Stejna Ihiita se vztahuje i na thradu uroku z prodleni.

Omezeni celkové vy3e sankci

a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkova vy3e sankci (vztahuje se i na arok
z prodleni) uplatnénych podle Smlouvy nesmi pfesahnout 15% z celkové sjednané
ceny dila.

b) Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotcen narok Objednatele na nahradu
tkody zptisobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

Stavenisté
Pfedani a pfevzeti Stavenisté

a) Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) prosté prav
tfetich osob. Vyzvu kprevzeti Staveniité zasle Objednatel Zhotoviteli aZ po
obdrzeni Rozhodnuti o pfidéleni dotace.

b) O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepidi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Soutasti pfedani a prevzeti Stavenidté je i predani dokumenti Objednatelem

Zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uZivani Stavenidté (pfipadné sjednani dohody

o terminu pfedani), a to zejména

a) pravomocné stavebni povoleni (jednotlivd stavebni povoleni k realizaci dila jak
specifikovany dokumentaci k provedeni stavby)

b) doklady o provedenych prizkumech

c) vytyEovaci schéma Stavenisté s vytyéenim smérovych a vyskovych bodu

d) vyznaleni pfistupovych a pfijezdovych cest

e) vyznaéeni bod pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie,
plynu & pfipadné jinych médii

f) podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostfedi (zejména v otazkach zeleng,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.)

Objednatel neni povinen pfedat doklady uvedené shora v pfipadé, ze byly soucasti

projektové dokumentace stavby zvefejnéné spolecné se zadévaci dokumentaci a jsou-

li totozné se zvefejnénou verzi.

Vyty&eni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

a) Nejpozdéji vden predéni a prevzeti Stavenisté si vyzada Zhotovitel i doklady
o existenci stavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich, stokovych, energetickych
a telekomunikaénich) nachdazejicich se v prostoru Stavenidté, pfipadné i na
pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotéeny na zakladé stavebniho
povoleni. Zhotovitel je povinen si zajistit vytyéeni inZenyrskych siti pfed zahajenim
realizace dila viz bod 5.2 této smlouvy.
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b)

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti Stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcenych
provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem pfeloZit anebo chranit tak, aby
v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

10.4 Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravci nebo vlastniku siti a nese
veskeré disledky za $kody vzniklé jejich nedodrzenim.

10.5

10.6

10.7

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese
veskeré nadklady na uvedeni siti do pivodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych
Skod, pokut apod.

Vybudovaéni zafizeni Stavenisté

a)

b)

d)

e)

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni Stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady
na projekt, vybudovéni, zprovoznéni, udribu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
Stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila;

Zafizeni Stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel;

Jako soucdst zafizeni Staveni$té zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
Stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena Objednatelem;

Zhotovitel je povinen zabezpeéit samostatnd méfici mista na Uhradu jim
spotifebovanych energii a tyto uhradit;

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam vykonavajicim
funkci Technického a Autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

UzZivani Stavenisté

a)

b)

d)

e)

f)

Zhotovitel je povinen uZivat Stavenisté pouze pro tcely souvisejici s provadénim
dila a pfi uZivani Stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy;

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté zajistuje
zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni Stavenisté nebo
okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti vyuZije vefejnych stokovych siti je povinen
tuto skute¢nost projednat s vlastnikem téchto siti;

Zhotovitel zajisti stfezeni Staveniité a v pfipadé potreby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni; ;
Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do patnacti dni ode dne
predani a prevzeti Staveniité seznam osob (zejména svych zaméstnancl
azaméstnancl svych poddodavatell), kterym je povolen vstup na Stavenisté.
Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat;

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat Stavenisté
k ubytovéani nebo nocovani osob;

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na Stavenisti identifikacni plakat v provedeni
arozmérech danych podminkami poskytovatele dotace, suvedenim udaji o
stavbé& (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby)
a udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykondvajicich funkei Technického a
Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tento identifikacni plakat udriovat
v aktudlnim stavu. Jiné reklamy ¢&i identifikacni tabule (napf. poddodavatel() Ize na
Stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel na sebe bere
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10.8

10.9
10.10

10.11

10.12

11
111

povinnosti k dodrZeni pravidel publicity dle zavaznych pokynl OPZP 2014 — 2020 a
objednatel se zavazuje k poskytnuti soucinnosti pfi pInéni této povinnosti;

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

a) Vedkera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekopiim vefejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky.

b) Jestlize v souvislosti s provozem Staveniité nebo provadénim dila bude tfeba
umistit nebo pFemistit dopravni znacky podle predpisi o pozemnich
komunikacich, obstard tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel déle zodpovidad i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem
provadéni praci. Jakékoliv pokuty & nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou
k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na Stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen priibéiné ze Staveniité odstrariovat viechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotifebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly zjeho ¢&innosti nebo stavebni materidl nebyl umistovan mimo
Stavenisté.

Podminky bezpeénosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostfedi na stavenisti

a) Zhotovitel je povinen zajistit na StaveniSti vedkera bezpefnostni opatieni
a hygienickd opatfeni a poZarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to
v rozsahu a zplisobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

b) Zhotovitel je povinen zabezpecit Stavenisté hasicimi prostfedky.

¢) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice
stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditené na Stavenisti
umistit.

d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na Stavenidté a stejné tak
i vystup a vyjezd. Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

Vyklizeni Stavenisté

a) Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni Stavenisté a vyklidit Staveni3té nejpozdéji
do 15 dnii ode dne Pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

b) Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpetit vyklizeni Staveniité tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
Objednateli Zhotovitel.

Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti Stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik.

b) Stavebni denik musi byt vpracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny
opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
Stavebniho deniku zapisovat.

c) Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originély zépisu
je Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se strany
nedohodnou jinak.
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d) Prvni kopii obdrii osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele
a druhou kopii obdrzi Zhotovitel.

e) Povinnost vést Stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.
V pfipadé vyskytu kolaudacénich vad nebo jinych podminek kolaudacniho
rozhodnuti konéi povinnost vést stavebni denik aZz dnem jejich uplného odstranéni
nebo spinéni.

f) Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti
pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti ma Objednatel i Zhotovitel.

11.2 Obsah stavebniho deniku

a) Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje

e nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob
opravnénych za Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim
jejich kontaktti a podpisového vzoru

e nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele véetné jmenného seznamu osob
opravnénych za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim
jejich kontaktt a podpisového vzoru

e nazey, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace

¢ seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplika

* seznam doklad( a ufednich opatreni tykajicich se stavby
b) Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro
provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o
e stavu Stavenist®, podasi, poftu pracovniki a nasazeni stroji a dopravnich
prostiedka

e ¢asovém postupu praci

e kontrole jakosti provedenych praci

e opatfenich uéinénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

e opatfenich uginénych v souladu s pfedpisy pozérni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi

e udélostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila

¢) Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt ocislovany.

d) Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

e) V pfipadé neotekdvanych udalosti nebo okolnosti, majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucdsti Stavebniho deniku.

11.3 Osoby opravnéné k zapisiim ve stavebnim deniku

a)

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat
vypisy

e opravnéni zastupci Objednatele

e opravnéni zastupci Zhotovitele

» osoba povérena vykonem Technického dozoru

» osoba povérena vykonem Autorského dozoru

e koordinator BOZP

e zastupci organu statniho stavebniho dohledu

e zastupci orgdnu statni pamatkové péce
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b) Zapisy do Stavebniho deniku musi byt provddény citelné a musi byt vidy
podepsany osobou, ktera pfislusny zépis ucinila

Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

a) Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamd. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

b) Objednatel nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je
povinen se vyjadfovat k zdpisum ve Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dnt ode dne vzniku zapisu.

¢) Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do Stavebniho deniku Objednatel
nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

a) Zéapisy ve Stavebnim deniku se nepovaiuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani prislusnych dodatk a zmén smlouvy.

Denik vicepraci a zmén dila

a) Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
Stavebniho deniku, vést pro ucely fadné, pribéiné a presné evidence samostatny
Denik vicepraci a zmén dila.

b) Do Deniku vicepraci a zmén dila zapisuje Zhotovitel zejména vSechny zmény nebo
upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace a ve3keré viceprace
nebo ménéprace, které v prubéhu realizace dila vzniknou.

c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci a zmén dila uvést strucny,
ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny
vykaz vymér a navrh na zvySeni Ci sniZeni ceny. Objednatel se k témto zdpisim
vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdéji viak do péti pracovnich dni od
vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zépis v fadném
Stavebnim deniku a pfesné ureni, kde a kdy viceprace mohou vzniknout a z
jakého divodu.

Kontrolni dny
a) Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat

mési¢né. Objednatel je povinen ozndmit konani Kontrolniho dne pisemné
a nejméné pét dnl pred jeho konanim.

b) Kontrolnich dni jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru, Koordinidtora BOZP a Autorského
dozoru a zastupci Zhotovitele.

¢) Vedenim Kontrolnich dnt je povéren Objednatel.

d) Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatreni a ukolQ.

e) Objednatel porizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda viem
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zucastnénym.

f) Zhotovitel zapisuje datum konéni Kontrolniho dne a jeho zévéry do Stavebniho
deniku.

12  Provadéni dila a bezpecnost prace
12.1 Zhotovitel, jako odborné zplsobila osoba, zkontroluje vidy technickou ¢ast projektové
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné &asti dila (stavby).

V pfipadé, Ze Zhotovitel zjisti vady ¢i nedostatky, upozorni Objednatele bez

zbyteéného odkladu na takto zjisténé zjevné vady a nedostatky.

12.2 Pokyny Objednatele

a) PFi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje
respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozorfujici na moZné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

b) Objednatel si vyhrazuje pravo navrhnout zmény dila, které znamenaji jeho
optimalizaci (zejména z dGivodii provoznich). Zhotovitel je povinen takovéto navrhy
akceptovat, neprokaze-li jejich nevhodnost.

c) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnou povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu
Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pFi
vynaloZeni odborné péce.

12.3 Dodrzovani podminek stanovenych zadavaci dokumentaci

a) Zhotovitel je povinen vramci provadéni dila dodrzovat podminky stanovené
zaddavaci dokumentaci k verejné zakazce, vyjma jiného k ¢asti pInéni, které ma byt
realizovano pfimo Zhotovitelem ¢&i uvedenymi poddodavateli.

b) V pfipadé, Ze Objednatel vramci kontroly zjisti, Ze Zhotovitel porusil podminky
stanovené zaddavaci dokumentaci, neni Zhotovitel opravnén v dané ¢asti realizovat
dilo do doby napravy resp. prokazani napravy stavu. Prodleni s plnénim jde na vrub
Zhotovitele.

12.4 Pouiité materialy a vyrobky

a) Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

b) Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny
material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel
ucini je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést okamiité ndpravu
a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje,
Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisu.

c) Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji viak v Terminu pfedani
a prevzeti dila soubor certifikdtd rozhodujicich materialt uZitych k vybudovani dila.

12.5 DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

i\,

a) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpe&nostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané
provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance & poddodavatele
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a jejich zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi préci a o pozéarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZ povinen pribéziné znalosti
svych zaméstnanci o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané
obnovovat a kontrolovat.

c¢) Zhotovitel je povinen zabezpetit provedeni vstupniho 3koleni o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci a o pozérni ochrané i u svych poddodavateld a jejich
zaméstnancu.

d) Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které
se s jeho védomim zdruji na Stavenidti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

e) Zhotovitel je povinen provadét vpribéhu provadéni dila vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

f) Zhotovitel je povinen zabezpetit i vedkerd bezpecnostni opatieni na ochranu osob
a majetku mimo prostor Staveniité, jsou-li dotCeny provadénim praci na dile
(zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uZzivani verejnosti
jako napf. podchody pod leSenim).

g) Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektd.
h) Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi &innostech souvisejicich
s provadénim dila, je Zhotovitel povinen zabezpecit vy3etfeni Urazu a sepsani

prisluiného zdznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostredi

a) Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potiebna opatfeni, ktera zamezi
nesadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
ke Staveniéti) a je povinen dodrZfovat vedkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpist fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpadd vzniklych zjeho
ginnosti a vést evidenci o zpusobu jejich zneskodfovani.

Dodriovani podminek rozhodnuti dotéenych organii a organizaci

a) Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veskeré podminky a pripominky
vyplyvajici z Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim
téchto podminek vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.
Tuto povinnost nemd, prokadze-li, Ze 3kodé nemohl zabranit ani v pfipadé
vynaloZeni veskeré moiné péce, kterou na ném Ize spravedlivé poZadovat.

b) Zhotovitel odpovida za to, Ze v3ichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni
Iékarské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpusobili k praci na dile.

Kontrola provadéni praci

a) Objednatel je oprdavnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo
provadél Fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neutini ani v pfiméfené Ihité
mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poru$eni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
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12.9

12.10

v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve
stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dn
pred terminem, v némzZ budou pfedmétné préace zakryty.

c) Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je
Zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady Objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim Zhotovitel.

Kvalifikace pracovniki zhotovitele

a) Vedkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé a jejich zaméstnanci majici pFislusnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen doloZit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu

a) Pokud Cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze
zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu napravit a neni-li to
mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢Einnosti téch, ktefi pro ngj dilo
provadéji.

c) Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze
stroju, pfistrojG nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouiit pfi
provadéni dila.

d) Vpfipadé, Ze Zhotovitel nespini svou povinnost vést pasportizaci
(fotodokumentaci zhotoveni dila) ma se za to, Ze stav odpovidéd pasportizaci,
kterou v pribéhu zhotovovani dila bude vedena Objednatelem.

12.11 Archeologické nalezy

13
13.1 Podminky, za kterych je moiné pové&fit realizaci dila jinou osobu

a) Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nélezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné Objednatele a viechny dotéené orgéany statni
spravy €i jiné dotfené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im
postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci
obdrzel.

Poddodavatelé

a) Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli seznam jeho poddodavatell s
uvedenim druhu praci a rozsahu jejich subdodévky. Objednatel si vyhrazuje
schvdleni poddodavatelG. V pfipadé osob povéfenych zhotovitelem vedenim
stavby — stavbyvedouci a dalSich pozic, si objednatel vyhrazuje pravo schvalovat
zmeny na prislusnych pozicich. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli ke
schvédleni nového Clena realizacniho tymu, oviem pouze osobu se stejnou
kvalifikaci a odbornym vzdélanim.

b) Zhotovitel je povinen vést a prabéiné aktualizovat redlny seznam vsech
poddodavatell véetné vyse jejich podilu na akci. Tento seznam bude pravidelng

22/34



**

%
L

o

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostiedi

predkladat objednateli a objednatel je opravnén se k nému vyjadfit, pfipadné
neodsouhlasit nékterého z poddodavatel. Realizovat stavebni price nesmi
neodsouhlaseny poddodavatel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &ésti dila tfeti osobu (poddodavatele)
a to v Casti dila a v rozsahu uvedeném v nabidce Zhotovitele na vefejnou zakazku
Intenzifikace COV Stfedokluky“. Vtomto piipadé viak Zhotovitel odpovida za
Cinnost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel nesmi plnit prostfednictvim poddodavatele prace definované v zadavaci
dokumentaci.

Hodla-li Zhotovitel zménit poddodavatele, prostiednictvim ného? v zadavacim
Fizeni prokazoval splnéni kvalifikace, je opravnén tak uéinit pouze se souhlasem
objednatele, ktery bude vydén na zakladé pfedloZeni dokladi prokazujicich splinéni
kvalifikace nového poddodavatele vnejméné takovém rozsahu, vjakém byla
prostfednictvim poddodavatele prokazana kvalifikace v zadavacim fizeni.

Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych smlouvéch splnéni
viech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

14  Kontroly, zkousky a revize
14.1 Kontrolni a zkusebni plan stavby

a)

b)

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci predloZit objednateli nebo
Technickému dozoru Objednatele kontrolni a zku3ebni plan.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodriovani a plnéni postupli podle
kontrolniho a zkusebniho planu a vpfipadé odchylky postupu zadavatele od
tohoto dokumentu poZadovat okamzitou ndpravu a v pfipadé vaZného poruseni
povinnosti Zhotovitele v proti kontrolnimu a zku3ebnimu planu pozastavit
provadéni praci.

15 Predani a pFevzeti dila
15.1 Organizace predani dila

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnti pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
tfi dnd od terminu stanoveného Zhotovitelem zahdjit pejimaci fizeni a fadné
v ném pokracovat.

Na prvnim jednéni obé strany dohodnou organizaéni zéleZitosti pfedéavaciho
a prejimaciho Ffizeni.

Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen k pfedani a pFevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a Autorského dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfeddni a prevzeti dila i jiné osoby, jejichZ ucast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).

Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své poddodavatele.

15.2 Protokol o pfedéni a prevzeti dila

a)

O pribéhu predavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol),
ktery podepisi opravnéni zastupci obou smluvnich stran.
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15.4

15.5

b) Zhotovitel se zavazuje predloZit k protokolu jako jeho nedilnou soucast viechny
souvisejici doklady, a to zejména:

e (idaje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli v rozsahu uvedeném v ¢&l. 11.2
této smlouvy o dilo
e popis dila, které je predmétem predani a prevzeti
¢ dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni Stavenisté
e termin, od kterého pocina bézZet zarucni Ihita
e prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima.
c) Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti Vady nebo Nedodélky,
musi protokol obsahovat i:

e soupis zjisténych Vad a Nedodélkd
e dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za Ucelem odstranéni Vad
nebo Nedodélki
d) Vpfipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfedani
a prevzeti dila i davody, pro které odmita dilo prevzit.
Vady a nedodélky

a) Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani radnému uZivani dila.

b) V protokolu o pfedéni a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto Vad a Nedodélki
véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.

¢) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni Vad a Nedodélku,
pak plati, Ze Vady a Nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne
predani a pfevzeti dila.

d) Zhotovitel je povinen ve stanovené |hGté odstranit Vady nebo Nedodélky
i v pfipadé, kdy podle jeho néazoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na
odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

Netspésné predani a prevzeti

a) Vpfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani
a pfevzeti a pfi preddvacim a prejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno
nebo, Ze neni ve stavu umoZiujicim pfedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veskeré ndklady jemu vzniklé pfi nelspé&iném predavacim
a pfejimacim Fizeni. Zhotovitel nese i ndklady na organizaci opakovaného fizeni.

b) V pfipadé, Ze se Objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavainého divodu nedostavi
k prevzeti a pfedani dila, nebo predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi
neuspésném preddvacim a prejimacim Ffizeni. Objednatel pak nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila jsou:

a) Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni
zejména tyto doklady:

e Dokumentace skuteéného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni tisténém a
jednom vyhotoveni na CD v editovatelné podobé& v AUTOCAD (soubory budou
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zpracovany s pfiponou: .dwg)

e zmény oproti schvdlené dokumentaci predem odsouhlasené TDS

e Zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskdch pouZitych materidll véetné
prohlaseni o shodé

e Z4pisy a vysledky predepsanych méreni

e Zapisy a vysledky o vyzkoueni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskdch (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu,
tlakové nadoby, kominy apod.)

e Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

e Seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a Gdribé v ¢eském jazyce

e Protokoly o provedeni jednotlivych tlakovych zkousek (kanalizace, kanalizatnich
Sachet, apod.)

¢ Doklad o hutnéni zasypi ryh v komunikacich a chodnicich

e Zprava o splnéni podminek stavebnich povoleni a pozadavk( dokladové Casti

e Zapisy a vysledky o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

e Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce

e Provozni fad

e Protokol o zaskoleni obsluhy

e Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci a zmén dila

e Veskeré dalsi doklady poZadované TDS ke kolaudaci stavby.

b) Nedolozi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené
a schopné predani.

c) Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni
zejména tyto doklady
e Uzemni rozhodnuti
e Stavebni povoleni véetné dokladu o jeho nabyti pravni moci a vCetné viech

pfipadnych zmén a doplfikd

d) Tyto doklady slouZi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény
podminky v nich obsaZené.

e) Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni
daldich dodateénych zkousek véetné zdivodnéni, pro¢ je poZaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento poZadavek v3ak neni divodem
k odmitnuti prevzeti dila.

Predavani a pfejimani dila po ¢astech

a) Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedévat i po ¢astech, které samy o sobé jsou
schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonéeni zbyvajicich asti dila.

b) Pro pFedavani dila po ¢astech plati pro kaidou samostatné predévanou

a prejimanou &ast dila viechna ustanoveni obdobné.

Kolaudace

a) Zhotovitel je povinen se zdéastnit kolaudaéniho Fizeni, pokud jej pfizve vécné
a mistné pfisludny stavebni ufad. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pfes fddné pozvani
nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudacni fizeni.
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b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudaéniho Fizeni
nezbytnou soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro Ffadnou
kolaudaci stavby

c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytecného odkladu Zhotoviteli kopii
kolaudacniho rozhodnuti pokud jsou v ném stanoveny povinnosti Zhotovitele.

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho rozhodnuti
ve |h(té tam stanovené a nebyla-li IhGta stanovena tak nejpozdéji do tficeti dnti
ode dne doruceni kopie kolaudaéniho rozhodnuti.

16 Uiivanidila
16.1 Predcasné uzivani
a) Pokud chce Objednatel uzivat dilo nebo jeho ¢ast pred Uplnym dokonéenim dila,
musi se Zhotovitelem uzaviit dohodu o predfasném uZivani dila, vniz bude
uvedeno:
* popis predmétu predc¢asného uZivéni, jeho stav vdobé pocatku predéasného
uzivani a podminky predéasného uzivani
e zdvazek(y) Objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi
pred¢asném uzivani
e zavazek(y) Objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterda zabrani vlivu
predcasného uZivani na dokonceni zbyvajicich ¢asti dila
b) Objednatel je povinen predlozit uzavienou dohodu vécné a mistné pfislusSnému
stavebnimu GUradu a vyzadat si povoleni k pred€asnému uzivani dila, jehoZ kopii
predd Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozdéji vSak do 5 dnl ode dne nabyti
pravni moci pfislusného rozhodnuti

c) Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi
pfed¢asném uiivani dila nebo jeho casti, které by bez predéasného uzivani
nevznikly.

16.2 Neopravnéné uzivani

a) Objednatel nesmi predcasné uiZivat dilo nebo jeho ¢&ast, pokud pfisluiné

rozhodnuti vécné a mistné pfislusného stavebniho uradu nenabylo pravni moci.

b) Objednatel ani treti osoby jednajici na zakladé smluvniho vztahu s Objednatelem
nebo na pokyn Objednatele nesmi bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z dila
demontovat nebo odvazZet. | tento postup se povaZuje za neopravnéné uZivani.

c) Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo po3kozenim dila pfi
neopravnéném predéasném uzivani.

16.3 Zku3ebni provoz

a) Zku3ebni provoz technologického zafizeni provadi Objednatel na pfevzatém dile po
uspésném komplexnim vyzkouSeni Zhotovitelem a za soucinnosti Zhotovitele.
Zkusebnim provozem se provéfuje, zda zafizeni je za pfedpokladanych provoznich
a vyrobnich podminek schopno dosahovat vykonii (parametri) v kvalité a mnozstvi
stanovenych v prislusné dokumentaci.

b) Délka zkusebniho provozu se stanovuje na 12 mésicl.

c) Pfed zahdjenim zkusebniho provozu sjednaji smluvni strany dobu zahdjeni
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zkuSebniho provozu, jakoz i kritéria vysledného hodnoceni, podminky, rozsah
a technicky nutnou dobu téasti Zhotovitele.

d) Pokud zkuSebni provoz vdohodnuté Ihiité neprokaie spinéni v projektové
dokumentaci stanovenych parametrl, smluvni strany sjednaji jeho prodlouzeni.
Néklady prodlouzeného zkusebniho provozu hradi Zhotovitel, pokud byl zkuZebni
provoz neuspésny z pficin lezicich na jeho strané.

e) Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim zkuSebniho provozu predat Objednateli
provozni rad na zkuSebni provoz.

f) Energie a provozni napiné pro ZkuSebni provoz zajiétuje a hradi Objednatel.
g) Soucasti zkuSebniho provozu je i zaskoleni obsluhy Objednatele.

h) Vyhodnoceni zku3ebniho provozu véetné vypracovani zavéreéné zpravy dle
pozadavk( OPZP popf. aktualizace provozniho fadu.

17  Zéruka za jakost dila
17.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, #e Zhotovitel ani pri
vynaloZeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na n& upozornil
a Objednatel na jejich pouiiti trval. Zhotovitel rovné: neodpovidé za vady
zplsobené dodrienim nevhodnych pokyni danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a Objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné
péce nemohl zjistit.

c) Zhotovitel bere na védomi, Ze zaruka se vztahuje i na jakost predanych pozemki,
které nejsou v majetku objednatele, ale byly na nich provadény prace. Zhotovitel
je povinen odstranit nedostatky, pokud jejich odstranéni na Objednateli pozaduiji
majitelé ¢i najemci téchto pozemkd.

d) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny Objednatelem, treti
osobou nebo vyssi moci.

17.2 Délka zarucni doby

a) Zérucni Ihita se sjednava v délce 60 mésici a zacina bézet ode dne predéni celého
dila, i kdyZ by nékteré tasti dila byly pfedany a prevzaty dfive.

b) Zarué¢ni lhita nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

c) Pro ty &asti dila, které byly vdasledku opriavnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, béZi zaruéni lhita opétovné od poé&itku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

17.3  Vyjimky ze zaruky _
a) Zarutni lhata pro dodavky strojii a zafizeni, na n&% vyrobce téchto zafizeni

vystavuje samostatny zaruini list, se sjedndva v délce Ih(ty poskytnuté vyrobcem,
nejméné viak v délce 60 mésici.

17.4 Zpusob uplatnéni reklamace
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a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného

17.5

odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele

uvedenou voddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo
uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zplisobem

pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén pozadovat

e odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiall, zafizovacich
predmétd, svitidel apod.)

e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

e pfimérenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprdvnén vybrat si ten zpisob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

b)

Prévo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanikd, pokud Objednatel neoznami vady

dila

e bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti,

* bez zbytecného odkladu poté, kdy je mél zjistit pFi vynaloZeni odborné péce
pfi prohlidce pfi pfedani a pfevzeti dila,

* bez zbytetného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdé&ji pfi vynalozeni
odborné péce nejpozdéji viak do konce zaruéni doby.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni |hity, pFicems

i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zéruéni lhity se povaziuje za

vcas uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli po obdrieni reklamace pisemné
oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neuéini, ma se
za to, Ze reklamaci Objednatele uznava. Vidy viak musi nastoupit k odstranéni
vad(y) do 10 dnl ode dne obdrZeni reklamace Objednatele, a to bez ohledu na to,
zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢ neuzndva. Souéasné Zhotovitel pisemné
navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji viak do 10 dni ode dne obdrieni reklamace Objednatele, a to
i v pfipadé, Ze reklamaci neuzndva. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
Zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dn( po obdrzeni
reklamace Objednatele, je Objednatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady jdou na
vrub Zhotovitele, ktery je povinen tyto ndklady uhradit. Zhotovitel je povinen
uhradit tyto naklady vplné vysi na zakladé dafového dokladu / faktury
Objednatele s délkou splatnosti 15 dnli ode dne jeho doruéeni.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn.,
Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje
zérucni IhGta resp., Ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod.,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim
vady vzniklé naklady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, e se jedna o vadu, ktera brani
radnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu (havarii), je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do
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24 hodin po obdrZeni reklamace (oznameni).

f) Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neuéini, neni Zhotovitel v prodleni
s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad

a) Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 30 dnli ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

b) Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych Objednatelem jako vadu,
ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi $kody velkého rozsahu
(havarie) sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady (havarie) plati, Ze vada, kterd brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) musi byt odstranéna nejpozdéji do 24
hodin ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

c) O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

18 Vilastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dile

18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

19
19.1

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vlastnické pravo k materialim, technologickym
zafizenim nebo jejich ¢astem prejde na Objednatele bez pravnich &i jinych vad kazdym
jejich zapracovanim do dila a Ze Zhotovitel je vlastnikem téchto véci nebo Ze ma
vyslovny pisemny souhlas poddodavateli k prevodu vlastnického prava na
Objednatele. Vyslovné se stanovi, Ze Zhotovitel je povinen zajistit respektovani tohoto
ustanoveni poddodavateli.

Zhotovitel provadi dilo na své nebezpeci a po dobu provadéni dila nese nebezpeéi
Skody na zhotovovaném dile, materidlech a technologickych zafizenich, a to
od predani stavenisté do doby vystaveni protokolu o prevzeti dila. Zhotovitel rovnés
nese nebezpeci Skody na vécech pfedanych mu Objednatelem k provedeni dila.
Jestlize dilo, vybaveni, technologicka zafizeni, materialy utrpi jakoukoliv ztritu nebo
poskozeni béhem obdobi, kdy za péci o né odpovida Zhotovitel, z jakéhokoli divodu,
Zhotovitel na vlastni riziko a naklady ztratu nebo poskozeni napravi tak, aby dilo
odpovidalo Smlouvé.

Zhotovitel bude rovnéZ odpovidat za veskeré ztraty nebo poskozeni zplisobené
jakymkoliv svym krokem poté, co byl vystaven protokol o prevzeti dila. Té bude
odpovidat za veskeré ztraty nebo poskozeni, které se objevi po vystaveni protokolu
o prevzeti dila a které vznikly v disledku pfedchozich €innosti, za néz byl Zhotovitel
odpovédny.

Pojisténi dila
Pojisténi zhotovitele
a) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho provozni
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ginnosti véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele, a to az do vyse
ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen pfedloZit Objednateli nejpozdéji pred
prevzetim stavenisté.
Pojisténi dila a jina pojisténi
a) Zhotovitel je povinen pied zahdjenim praci pojistit dilo proti viem moznym
rizikim, zejména proti Ziviim, zni¢eni a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojidténi je povinen na pozadani pfedloZit Objednateli, a to i opétovné.
b) Zhotovitel je povinen déle povinen zabezpedit
* Pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou Objednateli a tietim osobam
v dusledku provozni ¢innosti Zhotovitelem, Poji$téni poddodavateli v rozsahu
jejich dodavky.
Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti
a) Pfivzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré tkony viii pojistiteli Zhotovitel.
b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moZnostech.

c) Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Zadriné

Objednatel stanovuje pozadavek na zajit&ni plnéni zdvazku za fadné dokonéeni dila
formou zddriného ve vysi 5% z celkové ceny dila bez DPH.

Zadriné bude uplatnéno v zavérecné fakturaci pfed dokon&enim dila, a to ve vy3i 5 %
celkové ceny dila bez DPH. Toto sjednané zadriné bude uvolnéno Zhotoviteli do 15
dni po predani dila bez vad a nedodélkd, tzn. po jejich Gpiném odstranéni, kdy pfed
pfedanim a pfevzetim dila je Zhotovitel povinen predat Objednateli bankovni zaruku
za fadné dodrzeni zaruénich podminek dle ¢lanku 21 této smlouvy.

Bankovni zéruka za fadné dodrieni zédruénich podminek

Zhotovitel pfed predanim a prevzetim dila pfeda Objednateli original bezpodmineéné,
neodvolatelné bankovni zaruky splatné na prvni vyzvu bez zkoumani predmétného
pravniho vztahu platné nejméné po dobu trvani zaruéni doby celého dila, a to za
radné dodrZeni zaruénich podminek dle této smlouvy. Tato bankovni zaruka musi byt
vystavena ze strany banky z lenského statu Evropského hospodéfského prostoru (déle
jen ,Banka“) ve prospéch Objednatele coby opravnéného z této bankovni zaruky.

Objednatel poZaduje bankovni zaruku za Fadné spinéni zaruénich podminek, kterd
bude:

a) vystavena na ¢astku 5% z nabidkové ceny dila bez DPH;

b) vystavena ve prospéch Objednatele (opravnéného) za fadné dodrieni viech
zarucnich podminek zhotovitelem v souladu s touto smlouvou,

c) platna po celou zéruéni dobu na celé dilo.

Bankovni zdruka musi také obsahovat nasledujici udaje:
a) nazev a sidlo banky,

b) identifika¢ni idaje zhotovitele,

c) vysi penéini garance,

d) ucel penéini garance,
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e) identifikacni udaje opravnéného k cerpani prislibené penéini garance.

21.4 Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, kdy Zhotovitel
neplni své povinnosti vyplyvajici ze zaru¢nich podminek dila podle této smlouvy.

21.5 Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmineénda, vyplatitelnd na prvni

pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného
Cerpani.

22 Zména smlouvy
22.1 Formazmény smlouvy

a) Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi. Objednatel je opravnén vyzvat Zhotovitele ke zméné
rozsahu plnéni této smlouvy (pfi spinéni podminek OPZP) v pfipadé, ze by pfi
zhotoveni dila do3lo k zméné technického feSeni dila, ktery je pro Objednatele
vyhodnéjsi a které vzniklo vdasledku okolnosti, které Objednatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat, a do zadavaciho vykazu vymér tak nebyly
zahrnuty, protoZe tyto nebylo mozné predvidat v dobé pfed uzavienim smliouvy.
Pro zménu ceny se uZiji pfislusna ustanoveni této smlouvy (ocenéni vice/méné
praci).

b) Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s éiselnym
oznacenim podle pofadového Cisla prislusné zmény smlouvy.

c) Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaiuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé.

d) Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do
patndcti dnli ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

e) veskeré zmény smlouvy musi byt vsouladu sustanovenim § 222 zdkona ¢.
134/2016 Sb., ozadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

22,2 Prevod prav a povinnosti ze smlouvy
a) Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti (v€etné postoupeni
pohledavky z titulu naroku na uhradu ceny dila ¢i jakéhokoliv jiného titulu) z této
smlouvy vyplyvaijici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.
b) Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Zhotovitele.

23  Technicky dozor Objednatele

23.1 Objednatel jmenuje osobu, ktera bude vykonavat technicky dozor Objednatele v ramci
provadéni dila ze strany Zhotovitele (dale jen ,TDS“). TDS bude vykonavat
prava/naroky Objednatele, jakoZz i jeho povinnosti stanovené mu touto smlouvou
popf. v rozsahu pisemnych pokynt Objednatele.

23.2 TDS muizZe (kdykoli) vydavat Zhotoviteli pokyny a dodateéné nebo pozménéné
dokumenty, které jsou nutné pro realizaci dila a odstranéni vad, vie v souladu se
smlouvou.

23.3 Rozsah opravnéni TDS bude stanoven vsamostatném pisemném zmocnéni, které
bude prfedano Zhotoviteli. V pripadé, Ze TDS plini své povinnosti nebo vykonava
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23.4

235

pravomoc v ramci svého zmocnéni, které nalezi Objednateli dle této smlouvy, ma se za
to, Ze TDS zastupuje Objednatele.

TDS nemd pravomoc zbavit Zhotovitele povinnosti, zavazkii nebo odpovédnosti,
vyplyvajicich ze smlouvy.
Objednatel mazZe kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy TDS nahradit s tim, Ze vici

Zhotoviteli je toto nahrazeni U¢inné dnem doruceni oznameni o nahrazeni TDS
s uvedenim jména a kontaktnich udaji nového TDS.

24 Odstoupeni od smlouvy

24.1

24.2

24.3

24.4

Divody opraviiujici k odstoupeni od smlouvy

a) Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k popisu smlouvy.

b) Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu
nebude udélena dotace nebo dotace bude vyraznym zplUsobem kracena (25%
a vice).

Zpusob odstoupeni od smlouvy

a) Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zdkladé ujednéni ze smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt
dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a odkaz na bod
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

b) Nesouhlasi-li jedna ze stran s dlvodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li
jeho existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dni po
obdrZeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem
odstoupeni souhlasi.

Den ucinnosti odstoupeni

a) Odstoupeni od smlouvy nastdvd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
dlvodné pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé strané.
Dusledky odstoupeni od smlouvy
a) Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
e Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym
je stanovena cena dila
 Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych
zaloh a zpracuje , dil¢i kone¢nou fakturu®
e Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak
¢ Zhotovitel vyzve objednatele k , diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do
tfi dni od obdrZeni vyzvani zahdjit , diléi pFejimaci Fizeni” :
e po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zrudeni smlouvy
e strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady a Gjmy ji vzniklé z divodi odstoupeni od smlouvy.
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25 Podminky plynouci ze zplisobu financovani

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

Zhotovitel se zavazuje umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu
(dotaéniho organu), z néhoZ je zakdzka hrazena, provést kontrolu doklada
souvisejicich s plnénim zakézky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich
archivaci (zdkon €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, a zdkon €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty).

Zhotovitel se zavazuje oznaCovat faktury ndzvem zakdzky a registracnimi Cisly
projektd, spolufinancovanych fondem nebo organem, z nichz budou néklady
proplaceny a postupovat v souladu s pokyny poskytovatele dotace v této oblasti.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
dila, resp. Projektu, véetné ucetnich dokladi v souladu s Nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 minimainé do konce roku 2028 a pokud je
v zavaznych pravnich predpisech stanovena lhita delSi, musi byt pro dschovu pouiita
delsi Ihata. Kaidy originalni ucetni doklad musi obsahovat informaci, o tom, o ktery
dotacni program se jedna a musi byt oznacen cislem projektu.

Zhotovitel je povinen po dobu nejméné 10 let od ukonceni realizace smlouvy za
Ucelem ovérovani plnéni povinnosti vyplyvajicich z podminek dotacniho programu
poskytovat poZadované informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnéncim
povérenych organt (OSF MV CR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gradu, pfislusného finanéniho
uradu a dalSich opravnénych organi stitni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly, vztahujici se k realizaci Projektu
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen provadét informacni a propagacni opatreni, vychazejici z ¢lanku
115 narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013, z ¢Elanka 4 a 5
Provadéciho nafizeni Komise (EU) €. 821/2014 a déle z Metodického pokynu pro
publicitu a komunikaci Evropskych strukturdlnich a investi¢nich fond( v programovém
obdobi 2014-2020,kde je mimo jiné stanovena odpovédnost pfijemch, pokud jde
o informacni a propagacni opatfeni pro verejnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané zplGsobem
financovani projektu plnili také pfipadni partnefi a poddodavatelé/dodavatelé
podilejici se na projektu.

Zhotovitel je povinen poskytovat souginnost pfi pinéni podminek stanovenych OPZP,
v¢etné dodani veskeré dokumentace ¢i podkladd v ramci realizace dila ¢&i pfipadnych
zmén dila dle podminek dotaéniho programu OPZP &i pozadavku zmocnénych organd.

26 Prava duSevniho vlastnictvi

26.1

26.2

Objednateli néleZi autorska prava a dalsi prava duevniho vlastnictvi k dokumentim
vyhotovenym objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) anebo k dokumentim, které
je opravnén vyuiit pro ucel provedeni dila na zdkladé dohod s osobami, kterym takova
prava mohou naleiet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty
Zhotovitelem kopirovany, pouzivany nebo sdélovany tretim stranam, kromé pfipadd,
kdy je to nutné pro ucely vyplyvajici ze Smlouvy.

V pripadé zmén ¢i zasahu do dokumentace (napf. v ramci skutecného provedeni dila)
poskytuje zhotovitel beziplatné objednateli nevypovéditelné, prevoditelné, vyhradni
a neomezené pravo k vytvareni kopii, uzivani a sdélovani dokument( vypracovanych
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zhotovitelem, véetné provadéni zmén takovych dokumentl a jejich uzivani, a to za
Ucelem dokonceni, provozovani, udriby, zmén, tprav a demolice dila. Toto pravo
udéluje Zhotovitel objednateli na dobu neuréitou (Zivotnosti dila) a ani pfipadnym
odstoupenim od smlouvy o dilo toto pravo Objednatele nezanikd. Zhotovitel
uzavienim smlouvy poskytuje svij pisemny neodvolatelny souhlas k postoupeni vyse
uvedenych prav na jakoukoliv treti osobu, jeZ se v budoucnost stane zcela ¢i zéasti
vlastnikem ¢i uZivatelem dila.

Zavéreéna ustanoveni

Vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pFislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku v platném znéni.

Smluvni strany dorucuji veSkera pisemna sdéleni po3tou na posledni znamou adresu,
kterou druha strana uvedla jako adresu pro dorudovani pisemnosti. Pokud druha
strana odmitne zasilku pfevzit, nebo v pfipadé, Ze doruceni bude nelsp&3né z jiného
davodu, je tato zasilka povazovana za dorucenou 3. pracovni den po odeslani zasilky,
neni-li pro konkrétni pfipad vyslovné pisemné sjednéno jinak. V pfipadé zmé&ny adresy
pro dorufovani je druha strana povinna tuto skuteénost neprodlené pisemné sdélit.
Nova adresa je vici druhé strané ucinna okamzikem, kdy budou nové tdaje fadné
oznameny.

Objednatel prohlasuje, Ze ma zdjem na uzavieni smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li
mezi nimi dosazeno shody o vech naleZitostech v nabidce na uzavfeni této smlouvy
uvedenych a/nebo smluvnimi stranami vramci jedndni o uzavieni smlouvy
navrZenych. DosaZenim shody o jen nékteré naleZitosti a/nebo o jen nékterych
naleZitostech neni smlouva uzaviena a ujedndni, na nichz jiz bylo dosazeno shody,
smluvni strany nezavazuji.

Pokud by se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stalo neplatnym nebo nevykonatelnym,
viechna ostatni ustanoveni smlouvy zistdvaji platnd a vykonatelna. Strany budou
usilovat, aby v ramci obchodniho prava nalezly nové, platné ustanoveni, které by bylo
svym obsahem co nejblize ustanoveni, jez ma byt jako neplatné nahrazeno.

Veskeré zmény této smlouvy je moZné provést pouze pisemnou formou, se souhlasem
obou smluvnich stran.

Objednatel vyluCuje moZnost, aby jakdkoliv ¢ast smlouvy byla uréena odkazem na
obchodni podminky.

Objednatel prohladuje, Ze poZaduje uzavieni smlouvy pisemnou formou a Ze ji nechce
byt vazédn, nebude-li pisemna forma smluvnimi stranami dodriena. Totéi plati
o veskerych pripadnych dodatcich k této smlouvé ¢i zménam této smlouvy.

Zhotovitel na sebe pfebira nebezpe¢i zmény okolnosti analogicky dle § 1765
obCanského zakoniku, a nebude se domdhat obnoveni jednani o smlouvé, ani pokud
by do3lo ke zméné okolnosti tak podstatné, Zze zména zaloZi v pravech a povinnostech
stran zvlast hruby nepomér znevyhodnénim jedné z nich bud nelimérnym zvy3enim
nakladd plnéni, anebo neimérnym sniZzenim hodnoty pfedmétu pinéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze provéfil skute¢nosti rozhodné pro uréeni vy3e nabidkové
polozkové ceny dila a finanéné ohodnotil pfipadné odchylky oproti zadavaci
dokumentaci vcetné specifikace jednotlivych nesrovnalosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je finanéné a ekonomicky zpUsobily plnit piedmét dila a ma
uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu ve vysi ceny dila uvedené v této smlouvé o
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Zhotovitel prohladuje, Zze souhlasi se zverejnénim uzaviené smlouvy a vSech jejich

dodatkd a dalsich informaci, udaja a dokumenti objednatelem, jejichZ zvefejnéni
vyplyva z platnych pravnich predpisi CR, zejména ze zékona & 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

27.12
2 vyhotoveni.

27.13
27.14

Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotovenich, pfitemz kazda ze smluvnich stran obdrii po

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem svého uzavieni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze

byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vainé a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

27.15
k podpisu této smlouvy.

28 Prilohy a nedilné sougasti Smlouvy o dilo
1. Ocenény vykaz vymér
2. Casovy a finanéni harmonogram plnéni
3. Pojistny certifikat
4. Seznam poddodavateld

Objednatel

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svého opravnéni

vV ,dne 2019_

Za spoleéniky spoleénosti
»Spole€nost Stfedokluky”

Vodohospodarskych

stgveb PORR a.s.
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Vogbhospodarskych staveb PORR a.s.

Zhotovitel
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