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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Zivotni prostředí

Smlouva o dílo a obchodní podmínky

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,smlouva") mezi:

1. Objednatel:

Zastoupený:

Obec Středokluky
Lidická 61, 252 68 Středokluky
tel.: 233 900 787
e-mail: obec@stredokluky.cz
IČ: 002 41695

Ing. jaroslavem Paznochtem, starostou obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních' ' 'l
ve věcech technických'

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
6125111/0100

2. Zhotovitel: Společníci společnosti ,,Společnost Středokluky"
(s kontaktní adresou pro doručováni: PORR a.s., Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10)

PORR a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560
Zastoupený: Jiří Šára, ředitel vodohospodářských staveb PORR a.s.

Ing. Dalibor Martínek, vedoucí provozu vodohospodářských
staveb PORR a.s.

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl b, vložka 1006
Bankovní spojeni: Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 1091107720/5500

- jako pověřený společník a správce

AQUA - STYL spol. S r.o.
se sídlem Držovice, U Cihelny 438/6, PSČ 79607,
IČ/DIČ: 16367758/CZ16367758
zastoupený: společnosti PORR a.s. na základě plné moci ze dne 21.1.2019 (k výkonu
zastoupen' určen" společně zaměstnanci PORR a s. j"ř' Šára a Ing Dal'bor Mart'nek)
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 1469

- jako společník

1 l 34



* Ň,
*

* *
* k

* * *

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Zivotni prostředí \

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

- ve věcech smluvních: Jiří Šára, ředitel vodohospodářských staveb PORR a.s.
- ve věcech technických: Pavel Karásek, hlavní stavbyvedoucí a Radek Macháček,

stavbyvedoucí

Objednatel a Zhotovitel společně také jako ,,smluvní strany" uzavÍrajÍ niže uvedeného dne,
měsíce a roku smlouvu nás|edujÍcÍho znění:

1 Účel smlouvy
1.1 Objednatel je investorem projektu ,,Intenzifikace ČOV Středokluky". Za účelem

zajištěni jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku výběrového řIzení
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
úČinném ke dni zahájeni zadávacího řízenI (,,zákon o zadáváni veřejných zakázek") tuto
smlouvu.

1.2 Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řIzenI na veřejnou zakázku Objednatele
,,Intenzifikace ČOV Středokluky".

Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního
programu Životní prostředí (dále jen ,,OPŽP")

2 Předmět smlouvy
2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele ve smlouvě určené

dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dílo Zhotoviteli cenu.

3 Povinnosti zhotovitele
3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané

době.

4 Povinnosti objednatele
4.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj

dohodnutou cenu

5 Předmět plněni
5.1 Rozsah předmětu smlouvy (specifikace díla):

a) Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotoveni díla (dodávka +
stavba). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech
dodávek , stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně zajištěni potřebných
materiálů a zařIzeni nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedení všech
Činností souvisejÍcÍch s dodávkou, stavebními pracemi a konstrukcemi, jejichž
provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařIzenI Staveniště,
bezpečnostní opatření, zkušební provoz apod.) včetně koordinační a kompletační
činnosti celé stavby.
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b) Rozsah předmětu stavby je vymezen dokumentací pro provedeni stavby předanou
Objednatelem Zhotoviteli. Dokumentace pro provedeni stavby (projektová
dokumentace) byla zpracována společnosti Ing. josef VItek, Kořenského 7, 150 00
Praha 5, lČ: 47000 465,

c) Místem plněni díla je obec Středokluky, katastrálni území Středokluky. Dotčené
parcely jsou vymezeny dokumentaci pro provedení stavby předanou
Objednatelem Zhotoviteli.

d) Součástí dodávky díla je i
· vypracováni projektové dokumentace skutečného provedeni díla;
· geodetické zaměření dokončeného díla.

5.2 Mimo všechny definované Činností patři do dodávky díla i nás|edujÍcÍ práce a činnosti:
a) zajištěni vytýčení veškerých inženýrských síti, odpovědnost za jejich neporušení

během výstavby a zpětné protokolárnI předáni jejich správcům,
b) zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni

díla,
c) zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedeni díla,
d) koordinaci vstupu na zemědělské pozemky s jejich majiteli, popř. nájemci

s ohledem na pěstované plodiny a zajištění včasného informováni (min. 2 měsíce
předem) o termínu vstupu,

e) koordinaci případných oprav dešťových kanalizaci jejich majiteli tak, aby
nedocházelo k zásahům do již opravených povrchů komunikaci,

f) veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

g) ostraha stavby a Staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany Životního
prostředí,

h) projednáni a zajištění případného zvláštního užÍvánj komunikaci a ostatních
veřejných ploch a případné povolení uzavírky komunikaci a objízdných tras,
zajištění odpovědnosti za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které
budou potřebné k užívánÍ a obnově těchto silnic, trati, tras a cest ke spokojenosti
TOS, vlastníka, správce komunikace a příslušných úřadů včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného, vypracováni projektu dopravního značeni a projednáni se
všemi dotčenými stranami,

i) zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, přemisťování a následné
odstraněni (včetně příslušných souhlasů dotčených orgánů), údržba dopravního
značení po dobu výstavby souvisejÍcÍho s prováděním stavby, dle předpisů
o pozemních komunikacích,

j) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí
staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, zajištěni
náležitého oploceni staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečeni
staveniště (ohrazeni výkopů, osvětleni, bezpečný přechod či přejezd přes otevřený
výkop, zajištění bezpečného přístupu na zastávky hromadné dopravy
a pohotovostní přistup ke všem nemovitostem), dodržování platných předpisů,

k) zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

Q9
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vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu včetně pořÍzeni protokolů),
l) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle

zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášeni o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízeni
s případným odstraněním uvedených závad, použitých materiálů, manuálů a
návodů k obsluze dodaných zařizení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů
platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak,

m) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
prováděni a předání díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla,

n) doklad o kamerových zkouškách kanalizace, doklad o těsnosti šachet a potrubí,
o) zřízeni a odstranění zařIzenI Staveniště včetně napojeni na inženýrské sItě,
p) odvoz a uloženi vybouraných hmot, zeminy, a stavební suti na skládku včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. -
o odpadech,

q) uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a to včetně odstraněnivšech kamenů na
povrchu v šíři, kde byly prováděny práce nebo se zde pohybovala technika
zhotovitele. Objednatel výslovně upozorňuje, že toto odstraňování požaduje dle
potřeby po celou záruční dobu,

r) provedeni opatřeni při realizaci díla tak, že komunikace a plochy v okolí místa
provádění nebudou využívány jako skládky materiálům, prostor místa prováděni
nelze bez dalšího opatřeni a předchozího písemného souhlasu objednatele využít
k urMstěni sociálnIho a hygienického zařIzenI zhotovitele,

S) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájeni stavebních prací
např. správcům sítí apod.,

t) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
u) zajištění a splněni podmínek vyp|ývajÍcÍch z územního rozhodnuti a ze stavebního

povoleni nebo jiných dokladů,
v) zpracování dílenské a výrobní dokumentace nezbytné pro řádné zhotoveni díla
w) odstranění příp. náhrada veškerých škod způsobených třetím osobám v rámci

zhotoveni díla,
x) veškeré jiné výslovně neuvedené práce a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné

zhotoveni díla.
5.3 Předmětem smlouvy je dále zpracování a projednání Provozního řádu pro zkušební

provoz včetně řádného zaškoleni obsluhy, zajištěni likvidace veškerých odpadů dle
zákona o odpadech na své náklady, účast Zhotovitele na řizenich při uvedeni stavby do
zkušebního a případně i trvalého provozu. Po ukončení zkušebního provozu provede
Zhotovitel písemné vyhodnocení zkušebního provozu. Dále zpracování a projednáni
úpravy stávajÍcÍho Provozního řádu pro trvalý provoz,

5.4 Dále je povinnosti Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazujici
technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů)
a kompletní dokumentaci k povolení zkušebního provozu.

5.5 Postup prací je limitován podmínkami provozu, zhotovitel musí úzce spolupracovat
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Q s provozovatelem na zachování funkčnosti ČOV, v otázkách bezpečnosti a ochrany
zdraví, požární bezpečnosti, při ochraně majetku i životního prostředí.

5.6 Před započetím stavebních prací si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci
objektů, které by mohly být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním
postupem.
Podrobná pasportizace technického stavu se použije:

· jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,
· jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků

stavby
" jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umÍstěnj

monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,
" jako podklad pro upřesněni (stanoveni) povolené hodnoty poklesů zatíženi do-

tčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich Části

5.7 jakékoliv poškozeni majetku Objednatele nebo jiných osob podléhá odpovědnosti
zhotovitele.

5.8 projektová dokumentace skutečného provedení stavby
a) Dokumentaci skutečného provedeni díla vypracuje Zhotovitel jako součást

dodávky stavby (díla).
b) Dokumentace skutečného provedeni stavby (díla) bude předána Objednateli ve

třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v digitální
formě, není-li dále stanoveno jinak.

5.9 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle nás|edujÍcÍch zásad
a) Do projektové dokumentace pro provedeni stavby (díla) všech stavebních objektů

a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v průběhu zhotovení díla.

b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo
k žádným změnám, budou označeny nápisem ,,beze změň';

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a přIjmenIm osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) u výkresů obsahujÍcÍch změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen
idoklad, ze kterého bude vyplývat projednáni změny s odpovědnou osobou
Objednatele a její souhlasné stanovisko,

e) Součásti dokumentace skutečného provedeni stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikaci, podzemních i nadzemních vedení v areálu
Staveniště s údaji o hloubkách uloženi sítí (tato část bude i v digitálnI podobě).

5.10 Geodetické zaměření díla
a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli
v digitálnI podobě.

b) Součástí tohoto změřeni jsou:

bude provedeno a ověřeno
zák. 200/1994 Sb., ve znění
třikrát v grafické a jedenkrát

· Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
· Geometrický plán pro případný vklad do katastru nemovitosti.
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· Doklady o vytýčení stavby.
5.11 Niže uvedené dokumenty se budou vykládat v následujichn pořadí priority:

a) Smlouva o dílo a obchodní podmínky;
b) Oceněný výkaz výměr;
c) Dokumentace pro provedeni stavby (projektová dokumentace stavby);
d) časový harmonogram plněni;

e) Souvisejicí dokumenty nabídky.

6 Terminy plnění
6.1 Termín zahájení

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do
10 dnů ode dne protokolárnIho předáni Staveniště. Staveniště je Zhotovitel
povinen převzít nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele.

b) Pokud Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do 10 dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele nebo pokud Zhotovitel práce na díle nezaháji ani ve lhůtě 14 dnů ode
dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.2 Termin dokončeni
a) Přepokládaná časová náročnost díla je 10 měsíců. Zhotovitel je povinen dokončit

práce na díle nejpozději do 16 měsíců od převzetí staveniště.
b) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce

v zimním období (tj. od počátku prosince do konce února) a je povinen tomu
uzpůsobit harmonogram prací. V případě, že Objednatel svého práva využije,
prodlouží zhotoviteli lhůtu výstavby o dobu, na kterou práce zastavil.

C) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem
dokončení díla. V případě, že by Zhotovitel dokončil dílo před sjednaným
Terminem, je Objednatel oprávněn na základě písemné výzvy vyzvat Zhotovitele
k vystaveni faktur (daňových dokladů) tak, aby byla dodržena předpokládaná výše
měsIČnIch úhrad ceny díla dle předloženého časového (fInančnIho) harmonogramu
prací.

d) Termin dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku, pokud
neposkytnuti součinnosti Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud
neposkytnuti součinnosti Objednatele mělo vliv na prodlouženi Termínu
dokončení. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho
součinností, pokud neposkytnuti součinnosti Objednatele nemohlo být nahrazeno
jinak a pokud neposkytnuti součinnosti Objednatele mělo vliv na prodlouženi
Terminu dokončeni.

e) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné
porušeni smlouvy.

6.3 Termin předáni a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.
b) Zhotovitel je oprávněn po předchozím souhlasu předat dílo Objednateli i před
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Q
sjednaným Terminem předání a převzetí díla.

C) Obě smluvní strany mohou sjednat předáváni a přejh"nán1 díla po částech.
6.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

a) Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10%
z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termin dokončeni a dílo bude
dokončeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5 Harmonogram postupu výstavby
a) Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit časový harmonogram provádění prací v

podrobnostech na jednotlivé týdny, ze kterého bude patrno časové i finanční
plnění stavby. Pokud dojde k předáni Staveniště později, než bylo předpokládáno,
u praví Zhotovitel harmonogram před převzetím Staveniště dle aktuálního
předpokladu. V případě kdy Zhotovitel není schopen z objektivních důvodů
(klimatické podmínky) započít realizaci díla, zhotovitel aktualizuje harmonogram,
kde zohlední dobu trvání překážek k realizaci (klimatické podmínky) díla.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží postup prováděni díla v souladu s harmonogramem, tj.
objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené
v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsIčnIch objemů od
počátku stavby do konce urČitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

7 Cena
7.1 Sjednaná cena činí:

31.943.940 KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")
6.708.227,40 KČ DPH
38.652.167,40 KČ cena celkem vC. DPH.

7.1 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je
zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace
stavby předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujÍcÍ
výkaz výměr, který je součásti předané projektové dokumentace stavby. položkový
rozpočet je přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.

7.2 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahujÍcÍ veškeré náklady a zisk
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni díla. Cena obsahuje mimo
vlastni provedeni prací a dodávek zejména i náklady na:
a) vybudováni, udržováni a odstraněni zařjzenÍ staveniště;
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
C) vypracování projektové dokumentace skutečného provedeni stavby;
d) urrňstěni identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;
e) opatřeni k ochraně životního prostředí;
f) organizační a koordinační činnost;
g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství;
h) zajištěni nezbytných dopravních opatřeni, značeni;
i) pojištění stavby, pojištěni osob, pojištění odpovědnosti, pojištěni za případné

škody Či nároky třetích osob vzniklých při zhotovení díla a dalších nutných
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pojištění;
j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
k) likvidaci odpadu;
l) náklady na použiváni zdrojů a služeb až do skutečného skončeni díla;
m) náklady na zhotovováni, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařIzenI, materiálů,

dodávek;
n) náklady se zajištěním zkušebního provozu;
O) nároky Objednatele v rámci záruky za jakost;
p) náklady na zhotovení a demontáž zařIzenI staveniště a veškerých výkonů s|oužÍcÍch

ke zhotovení díla a pro uživáni díla dále potřebných,
q) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla

potřebné,
r) náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně

projednání s dotčenými orgány.
s) jakékoliv další souvÍsejÍcÍ náklady potřebné k provedeni díla bez vad a nedodělků.

7.3 Vyskytne-li se při prováděni díla nezbytnost provedení vIceprácI nebo méněpráci, je
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis
formou změnového řIzenI, jehož konečným výstupem bude změnový list, předložit
objednateli k odsouhlasenI a objednatel je povinen se k němu vyjádřit. Tyto práce
budou ohodnoceny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění. K finálnímu schvalování vIcepracI ve vztahu k uznatelnosti nákladů
dojde až po odsouhlasenI poskytovatelem dotace Zhotovitel není oprávněn
realizovat vícepráce nebo neprovést méněpráce do doby, než o nich dojde k dohodě
s Objednatelem. Při provedení vIcepracI bez dohody s Objednatelem platí, že tyto
provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení.

7.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámi nutnost
jejího překročeni a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek
daných touto smlouvou.

7.5 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla
vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena
obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty
plněni, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním
měnám až do konce její platnosti.

7.6 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi
a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaloženi veškeré odborné péče
předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně
podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané
ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.

7.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami
nebo vytěženou zeminou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny,
pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uloženI v souladu s přIslušnými

\
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( právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí
sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je
obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

7.8 Doklady určujÍcÍ cenu
a) Cena díla je doložena položkovým

položkový rozpočet je v úplném
Objednatelem Zhotoviteli. položkový
objemu provedených prací (tj. jako
případných vicepracI nebo méněprací.

rozpočtem. Zhotovitel odpovídá za to, že
souladu s výkazem výměr předaným
rozpočet slouží k prokazováni finančního

podklad pro fakturaci) a dále pro oceněni

b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného
nebo neúplného oceněni výkazu výměr.

C) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil mÍstnÍ podmínky na staveništi a vzal na vědomi,
že se v něm vyskytuji dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny
a veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této smlouvě.

8 Změna ceny
8.1 Podmínky pro změnu ceny

a) pokud po podpisu smlouvy a před terminem dokončení díla dojde ke změnám
sazeb DPH. V takovém případě se cena díla změní podle změny sazby DPH.
V tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke smlouvě a změnu
ceny v něm stvrdit;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeni jiných prací nebo dodávek, než
těch, které byly předmětem projektové dokumentace stavby nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plněni; povinnost
zadavatele postupovat v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek, tímto
není dotčena.

C) v případě nesouladu projektové dokumentace stavby či výkazu výměr se
skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, který objednatel jednajÍcÍ
s náležitou péči nemohl předvídat v době před uzavřením smlouvy o dílo, budou v
případě nutnosti provedení dodatečných prací Či dodávek zachovány jednotkové
ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr.
Provedení takových dodatečných prací či dodávek však musí být předem
dohodnuto smluvními stranami, jinak pIati, že tyto práce a dodávky provedl
Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení;

d) Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnuti či jiného úkonu
orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole
staveb či z důvodů jiných okolností smluvními stranami nepředvídanými,
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změn předpisů a ČSN
(EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se
Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele. Tyto
práce provedené na základě písemného pokynu Objednatele budou považovány za
dohodnuté, a v takovém případě je objednatel povinen zaplatit cenu za dílo
přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah vIcepracI - při oceňováni těchto prací
bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 8.2. této smlouvy
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e) veškeré změny ceny musí být v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

8.2 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazováni
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni (změnový list) a tento
soupis (změnový list) předložit Objednateli k odsouhlasenI.

b) Vícepráce budou oceněny takto:
· Pro ocenění vIcepraci se použiji jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil

pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce Či věci použité k provedeni díla,
které jsou předmětem vIceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele,
budou se oceňovat dle ceníku Ústavu pro racionalizaci staveb Urs Praha, a.s. se
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného pro dokončený rok realizace
předmětu díla a budou poníženy o 20 %. Vynásobením těchto ponížených
jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny
základni náklady viceprací. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných
předpisů v době zúčtováni. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy
dojde k dohodě o ceně rozšÍřeni předmětu díla nebo jeho změně.

· k základním nákladům vIceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

C) Méněpráce budou oceněny takto:
· na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle
položkových rozpočtů;

· vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek
budou stanoveny základni náklady méněprací;

d) Zhotovitel provede oceněni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc,
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami
položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen dle
bodu 8.2 písm. b), lze použit po dohodě a odsouhlasení sobjednatelem
dohodnutých hodinových sazeb.

e) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode
dne předložení návrhu Zhotovitele.

f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke
smlouvě.

9 Platební podmínky
9.1 Zálohy

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
9.2 Postup plateb

a) Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dÍ|čÍch měsÍčních
faktur vystavených zhotovitelem v šesti kopiích dle skutečného provedeni na
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( základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a
zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou
odpočtu položek od celkového sestaveni nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou
podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TOS a zhotovitel ji bude
akceptovat. zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace.
Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení
dokladů o nakládáni s odpady a přebytečnou zeminou, provedeni tlakových
zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměřeni provedené části díla
oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované
části díla. Terminy předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude
dohodnuta s objednatelem, resp. TOS.

b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur)
vystavených Zhotovitelem lx měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy
nejpozději do pátého dne nás|edujÍcÍho měsíce soupis provedených prací oceněný
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjádřit nejpozději do tři pracovních dnů ode dne jeho obdrženi a po
odsouhlasenI Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do desátého dne
přIslušného měsíce.

c) PřIlohou a nedIlnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatná a nevzniká splatnost části díla dle vystavené
faktury.

d) Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % sjednané celkové ceny díla bez DPH.
Zádržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši
5 % celkové ceny díla bez DPH a bude uvolněno zhotoviteli do 15 dnů ode dne
předložení bankovní záruky za řádné splněni záručních podmínek, vystavené dle ČI.
21 této smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli při
přejImacIm řIzenI před předáním a převzetím díla. Pro uvolněni zádržného musí
být zároveň splněna podmínka převzetí a předáni díla bez vad a nedodělků dle ČI.
20 této smlouvy.

9.3 Sporné situace
a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouh|asenl množství nebo druhu

provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky,
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce,
které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze
tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývajici část faktury nemůže Zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyp|ývajÍcÍ z peněžitého
dluhu Objednatele.

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem
v samostatném řízení, ze kterého pořidÍ zápis s uvedením důvodů obou stran.
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany
závazné. Náklady na znalce nesou obě strany jednou polovinou.

9.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury. Stejná lhůta platíi pro úhradu zádržného.

9.5 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne nás|edujÍcÍho po dni
doručeni faktury, ale po terminu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
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9.6

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu a zajistit, aby byla objednateli doručena \

nejpozději desátý kalendářniden nás|edujÍcÍho měsíce.
9.7 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů je podstatným

porušením smlouvy.
9.8 Platby za vícepráce

a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí,
musí být jejich cena fakturována samostatně

b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitosti faktury
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9.9 Objednatel je při přijetí stavebních a montážních prací plátce daně z přidané hodnoty,
který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen ,,ZDPH"), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.

9.10 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad v souladu s § 26 a násl. ZDPH. Daňové
doklady musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH včetně údaje ,,daň odvede
zákazník".

9.11 Při prováděni díla Zhotovitel v souladu s § 21 odst. 8 ZDPH uskutečňuje dňčí plněni,
kdy za datum uskutečnění zdanitelného plněni se považuje vždy poslední den
příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly stavební práce provedeny.

9.12 Náležitosti daňových dokladů (faktur).
a) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani

z přidané hodnoty a musí obsahovat:
· označeni účetního dokladu a jeho pořadové číslo
· identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ
· název projektu
· datum vystavení
· datum splatnosti
· datum uskutečněnIzdanitelného plněni
· výši ceny bez daně
· sazbu daně
· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
· cenu celkem včetně daně
· podpis odpovědné osoby výstavce dokladu
· přílohu - oceněný soupis provedených plněni, z nichž se platba skládá včetně

zjišťovacího protokolu
· zprávy o postupu prací v měsIčnIch intervalech a fotodokumentaci dokumentujÍcÍ

stav, fázi a pokrok při realizaci předmětu díla s vyznačenou prostavěnosti v daném
měsíci

· označeni skutečnosti, že se jedná o projekt z Operačního programu Ž'votn'
prostředí 2014 - 2020 včetně id. č. projektu
(CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007227).

9.13 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, Že faktury
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět
k doplnění, lhůta splatnosti poČne běžet znovu od doručeni řádně opraveného
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( dokladu.
9.14 Termín splněni povinnosti zaplatit

a) peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná
částka připsána na účet Zhotovitele.

b) Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na
účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém
dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu zhotovitele.

9.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(SFŽP, MŽP, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nej-
vyššího kontro|ního úřadu, přIslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgá-
nů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
vztahujicI se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.

9.16 Zhotovitel je povinen archivovat originálnI vyhotoveni smlouvy včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujIcich se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle ČI.
141 nařIzenI Rady (ES) č. 1303/2013, nejméně však po dobu 10 let nás|edujÍcÍch po ro-
ce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnoceni akce. Informace o uzavření
OPŽP 2014-2020 bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP, resp. OPŽP 2014-
2020.

Sankce
9.17 Sankce za neplněni dohodnutých termínů

a) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plněni)
má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč, za každý, byt' i započatý,
den prodlení.

b) Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončeni díla, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

C) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý
kalendářní den prodlení s nedodržením dÍ|čÍch terminů plnění dle schváleného
harmonogramu prováděni prací.

9.18 Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předáni a převzati díla
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý nedodělek
či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném terminu, a za každý den
prodlení.

b) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den
prodlení.

9.19 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
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a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do
10 (slovy: deseti) dnů ode dne obdrženi reklamace Objednatele k odstraňování
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- KČ za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou
reklamovanou vadu, u niž je v prodlení a za každý den prodlení.

C) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která bráni řádnému užIvánI
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Zhotovitel se zavazuje takovou
to vadu odstranit do 24 hodin od okamžiku nahlášenívady.

9.20 Sankce za nevyklizení staveniště
a) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, nejpozději však ve

lhůtě do patnácti dnů od terminu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý i započatý den prodlení,
nevýše však 0,05% z celkové ceny díla.

9.21 Další sankce
a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den

prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový
úklid, který zajisti bezpečné používánÍ objektů, které jsou předmětem smlouvy,
a které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány.
Úklid staveniště musí probíhat na denní bázi.

b) Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ za
každé zjištěné porušení povinnosti realizace díla v rozporu se zadávacími
podmínkami.

9.22 Sankce za nesplněni úkolu kontrolnIho dne
a) V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo vÍce úkolů dohodnutých na kontrolním

dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo vterminu stanoveném
v přIslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel
oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ za
každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyp|ývajÍcÍch z přIsIušného
protokolu z kontrolnIho dne, a to ve vztahu ke každému úkolu dle protokolu
z kontrolnIho dne zvlášť.

9.23 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlenís úhradou.
a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlenive výši 0,03 % z dlužné Částky za každýi
započatý den prodlení.

9.24 Způsob vyúčtování sankci
a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné

písemnou formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. vyjádřením se
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
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c) Nesouhlasřli strana povinná svyúčtováním sankce, je povinna písemně ve
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtováni sankce
neuznává.

9.25 Lhůta splatnosti sankci
a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 10 dnů od dne

obdržení přIslušného vyúčtování.
b) stejná lhůta se vztahujei na úhradu úroku z prodlení.

9.26 Omezeni celkové výše sankcí
a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok

z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15% z celkové sjednané
ceny díla.

b) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10 Staveniště
10.1 Předáni a převzetí Staveniště

a) Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou Část) prosté práv
třetích osob. výzvu k převzetí Staveniště zašle Objednatel Zhotoviteli až po
obdrženi Rozhodnuti o přidělení dotace.

b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě
strany podepišI. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu přIslušného protokolu.

10.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užÍváni Staveniště (případně sjednání dohody
o terminu předání), a to zejména
a) pravomocné stavební povolení (jednotlivá stavební povolení k realizaci díla jak

specifikovány doku mentaci k provedení stavby)
b) doklady o provedených průzkumech
c) vytyčovací schéma Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů
d) vyznačeni přístupových a příjezdových cest
e) vyznačení bodů pro napojeni odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie,

plynu či případně jiných médii
f) podmínky vztahujÍcÍ se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)
Objednatel není povinen předat doklady uvedené shora v případě, že byly součásti
projektové dokumentace stavby zveřejněné společně se zadávací dokumentaci a jsou-
ii totožné se zveřejněnou verzi.

10.3 vytýčení stávajÍcÍch podzemních inženýrských sítí
a) Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště si vyžádá Zhotovitel i doklady

o existenci stávajicIch inženýrských síti (vodovodních, stokových, energetických
a te|ekomunikačních) nacházejÍcÍch se v prostoru Staveniště, případně i na
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny na základě stavebního
povoleni. Zhotovitel je povinen si zajistit vytýčení inženýrských síti před zahájením
realizace díla viz bod 5.2 této smlouvy.
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b) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozNstěnIm a trasou
stávajÍcÍch inženýrských síti na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a tyto bud° vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

10.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese
veškeré důsledky za Škody vzniklé jejich nedodržením.

10.5 Dojde-li k poškození stávajÍcÍch inženýrských sítí, které byly řádně vytýčený, nese
veškeré náklady na uvedeni síti do původního stavu Zhotovitel včetně případných
škod, pokut apod.

10.6 Vybudováni zařízení Staveniště
a) Provozní, sociální a případně i výrobni zařizenI Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v

souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady
na projekt, vybudování, zprovoznění, údrŽbu, likvidaci a vyklizení zařízenI
Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla;

b) ZařIzeni Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel;
C) Jako součást zařizenI Staveniště zajisti Zhotovitel i rozvod potřebných médií na

Staveništi a jejich připojeni na odběrná místa určená Objednatelem;
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřIcI místa na úhradu jím

spotřebovaných energii a tyto uhradit;
e) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajÍcÍm

funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařIzeni nezbytné pro
výkon jejich funkce při realizaci díla.

10.7 UžÍvánj Staveniště
a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním

díla a při užÍvánj Staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy;
b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje

zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo
okolnIch ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen
tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sÍtÍ;

C) Zhotovitel zajistí střeženi Staveniště a v případě potřeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpečení;

d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne
předáni a převzetí Staveniště seznam osob (zejm éna svých za městnanců
a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště.
Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat;

e) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště
k ubytování nebo nocování osob;

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační plakát v provedení
a rozměrech daných podmínkami poskytovatele dotace, s uvedením údajů o
stavbě (zejména název stavby, terminy provedeni a předpokládané náklady stavby)
a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajÍcÍch funkci Technického a
Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tento identifikační plakát udržovat
v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (napi poddodavatelů) lze na
Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel na sebe bere

\
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povinnosti k dodrženi pravidel publicity dle závazných pokynů OPŽP 2014 - 2020 a
objednatel se zavazuje k poskytnuti součinnosti při plněni této povinnosti;

10.8 Podmínky užíváni veřejných prostranství a komunikaci
a) Veškerá potřebná povolení k užIvánI veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo

překopům veřejných komunikaci zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné
poplatky.

b) jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba
u mistit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za
umisťování, přemisťování a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem
prováděni prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou
k tíži Zhotovitele. "

10.9 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
10.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo
Staveniště.

10.11 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření

a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným přislušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicimi prostředky.
c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi
umístit.

d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak
i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

10.12 Vyklizení Staveniště
a) Zhotovitel je povinen odstranit zařIzenI Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději

do 15 dnů ode dne Předáni a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
b) Nevyklidřli Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn

zabezpečit vyklizeni Staveniště třetí osobou a náklady stlm spojené uhradí
Objednateli Zhotovitel.

11 Stavební deník
11.1 Povinnost vést stavební deník

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které
provádí, stavební deník.

b) Stavební deník musí být v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do
Stavebního deníku zapisovat.

C) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů
je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně lx měsíčně, pokud se strany
nedohodnou jinak.
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d) První kopii obdrží osoba vykonávajÍcÍ funkci Technického dozoru objednatele
a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právni moci ko|audačního rozhodnuti.
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačnIho
rozhodnuti konči povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstraněni
nebo splněni.

f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel i Zhotovitel.

11.2 Obsah stavebního deníku
a)

b)

')
d)
e)

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
· název, sídlo, lČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob

oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením
jejich kontaktů a podpisového vzoru

· název, sídlo, lČ (příp, DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením
jejich kontaktů a podpisového vzoru

· název, sídlo, lČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
· seznam dokladů a úředních opatřenítýkajÍcÍch se stavby
Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro
prováděni díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
· stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních

prostředků
· časovém postupu prací
· kontrole jakosti provedených prací
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí
· událostech nebo překážkách majIcIch vliv na prováděnidÍ|a
Všechny listy Stavebního deníku musí být očIslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných události nebo okolnostI, majÍcÍ zvláštní význam pro další
postup stavby, pořizuje Zhotovitel i přIslušnou fotodokumentaci, která se stane
součásti Stavebního deníku.

11.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat

výpisy
· oprávněni zástupci Objednatele
· oprávněni zástupci Zhotovitele
· osoba pověřená výkonem Technického dozoru
· osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
· koordinátor BOZP
· zástupci orgánů státního stavebního dohledu
· zástupci orgánů státní památkové péče
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b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

11.4 Způsob vedeni a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

b) Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajIci funkci Technického dozoru je
povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

C) Nesouhlasí4i Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel
nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci Technického dozoru, případně osoba
vykonávajÍcÍ funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů.

11.5 Závaznost ujednáni ve stavebním deníku
a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako

podklad pro vypracováni příslušných dodatků a změn smlouvy.
11.6 Deník viceprací a změn díla

a) Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení
Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný
Deník vIcepracI a změn díla.

b) Do Deníku vicepracI a změn díla zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce
nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

C) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku vIcepracI a změn díla uvést stručný,
ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný
výkaz výměr a návrh na zvýšeni či sniženi ceny. Objednatel se k těmto zápisům
vyjadřuje na vyzváni Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od
vyzváni Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném
Stavebním deníku a přesné určeni, kde a kdy vícepráce mohou vzniknout a z
jakého důvodu.

11.7 Kontrolní dny
a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny

v termínech nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však jedenkrát
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně
a nejméně pět dnů před jeho konáním.

b) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob
vykonávajÍcÍch funkci Technického dozoru, Koordinátora BOZP a Autorského
dozoru a zástupci Zhotovitele.

C) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
d) Obsahem KontrolnIho dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola

časového a finančního plněni prováděni prací, připomínky a podněty osob
vykonávajÍcÍch funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni případných
nápravných opatřeni a úkolů.

e) Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
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zúčastněným.
f) Zhotovitel zapisuje datum konáni Kontrolniho dne a jeho závěry do Stavebního

deníku.

12 Provádění díla a bezpeČnost práce
12.1 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje vždy technickou část projektové

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla (stavby).
V případě, že Zhotovitel zjisti vady či nedostatky, upozorní Objednatele bez
zbytečného odkladu na takto zjištěné zjevné vady a nedostatky.

12.2 Pokyny Objednatele
a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkajIcI se realizace předmětného díla
a upozorňujici na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

b) Objednatel si vyhrazuje právo navrhnout změny díla, které znamenají jeho
optimalizaci (zejména z důvodů provozních). Zhotovitel je povinen takovéto návrhy
akceptovat, neprokáže-li jejich nevhodnost.

c) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu
Objednatelem k provedeni díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaloženi odborné péče.

12.3 Dodržování podmínek stanovených zadávací dokumentací
a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky stanovené

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, vyjma jiného k části plněni, které má být
realizová no přímo Zhotovitelem či uvedenými poddodavateli.

b) V případě, že Objednatel v rámci kontroly zjisti, že Zhotovitel porušil podmínky
stanovené zadávací dokumentaci, není Zhotovitel oprávněn v dané části realizovat
dílo do doby nápravy resp. prokázání nápravy stavu. Prodlenis plněním jde na vrub
Zhotovitele.

12.4 Použité materiály a výrobky
a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud

v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatři Objednatel.
b) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný

materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje,
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

C) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Terminu předání
a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujÍcÍch materiálů užitých k vybudováni díla.

12.5 Dodržováni bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodrženi veškerých bezpečnostních

opatřeni a hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či poddodavatele

\
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a jejich zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupní Školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně
obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školeni o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů a jejich
zaměstnanců.

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které
se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na Staveništi.

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatřeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle
(zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užÍvání veřejnosti
jako např. podchody pod lešením).

g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
h) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejÍcÍch

s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsáni
přIslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
součinnost.

12.6 Dodržováni zásad ochrany životního prostředí
a) Zhotovitel při prováděni díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ
ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních
předpisů řešIcIch problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho
Činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňováni.

12.7 Dodržování podmínek rozhodnuti dotčených orgánů a organizaci
a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky

vyp|ývajÍcÍ z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním
těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě
vynaloženi veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobili k práci na díle.

12.8 Kontrola provádění prací
a) Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li Objednatel, že

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě
mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které
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v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve
stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů
před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty.

C) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt Bude-li v tomto případě Objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím Zhotovitel.

12.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho

poddodavatelé . a jejich zaměstnanci majÍcÍ přIslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádáni Objednatele povinen doložit.

12.10 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo třetím

osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu napravit a není-li to
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí.

c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při
prováděnidila.

d) V případě, Že Zhotovitel nesplní svou povinnost vést pasportizaci
(fotodokumentaci zhotovení díla) má se za to, že stav odpovídá pasportizaci,
kterou v průběhu zhotovováni díla bude vedena Objednatelem.

12.11 Archeologické nálezy
a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším
postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci
obdržel.

13 Poddodavatelé
13.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho poddodavatelů s
uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje
schváleni poddodavatelů. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením
stavby - stavbyvedoucí a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat
změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke
schválení nového člena realizačního týmu, ovšem pouze osobu se stejnou
kvalifikaci a odborným vzděláním.

b) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam bude pravidelně
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( předkládat objednateli a objednatel je oprávněn se k němu vyjádřit, případně
neodsouhlasit některého z poddodavatelů. Realizovat stavební práce nesmí
neodsouhlasený poddodavatel.

c) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele)
a to v části díla a v rozsahu uvedeném v nabídce Zhotovitele na veřejnou zakázku
,,Intenzifikace ČOV Středokluky". V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

d) Zhotovitel nesmí plnit prostřednictvím poddodavatele práce definované v zadávací
dokumentaci.

e) Hodlá-li Zhotovitel změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím
řIzení prokazoval splněni kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem
objednatele, který bude vydán na základě předloženi dokladů prokazujÍcÍch splnění
kvalifikace nového poddodavatele v nejméně takovém rozsahu, v jakém byla
prostřednictvím poddodavatele prokázána kvalifikace v zadávacím řizeni.

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni
všech povinností vyplývajicich Zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14 Kontroly, zkoušky a revize
14.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo
Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržováni a plněni postupů podle
kontrolnIho a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od
tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení
povinností Zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit
prováděni prací.

15 Předání a převzetí díla
15.1 Organizace předáni díla

a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do
tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejimací řIzenI a řádně
v něm pokračovat.

b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího
a přejknaciho řízeni.

C) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkci

Technického a Autorského dozoru.
e) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
f) Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

15.2 Protokol o předání a převzetí díla
a) O průběhu předávacího a přejhnaciho řIzení pořIdI Zhotovitel zápis (protokol),

který podepÍšÍ oprávnění zástupci obou smluvních stran.
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b) Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny
souvisejÍcÍ doklady, a to zejména:
· údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli v rozsahu uvedeném v ČI. 11.2

této smlouvy o dílo
· popis díla, které je předmětem předáni a převzetí
· dohoda o způsobu a terminu vyklizeni Staveniště
· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
· prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí Vady nebo Nedodělky,
musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných Vad a Nedodělků
· dohodu o způsobu a terminech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu

narovnání
· dohodu o zpřÍstupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstraněni Vad

nebo Nedodělků
d) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
15.3 Vady a nedodělky

a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě, ani ve spojenis jinými nebrániřádnému užÍvánÍdi|a.

b) V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků
včetně způsobu a terminu jejich odstraněni.

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků,
pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne
předání a převzetí díla.

d) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky
iv případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na
odstraněni v těchto sporných případech nese až do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

15.4 Neúspěšné předání a převzetí
a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předáni

a převzetí a při předávacím a přejimacim řIzeni se prokáže, že dílo není dokončeno
nebo, že není ve stavu umožňujÍcÍm předáni a převzetí díla, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím
a přejimacM řIzení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řIzeni.

b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejImacI řízeni jiným způsobem zmaří,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném předávacím a přejÍmacim řízeni. Objednatel pak nese i náklady na
organizaci opakovaného řIzenI.

15.5 Doklady nezbytné k předáni a převzetí díla jsou:
a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejhnaciho řizení

zejména tyto doklady:
· Dokumentace skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotoveni tištěném a

jednom vyhotovení na CD v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou
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zpracovány s příponou: .dwg)
· změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TOS
· Zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů včetně

prohlášení o shodě
· Zápisy a výsledky předepsaných měřeni
· Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařIzenI, o provedených revizních a

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu,
tlakové nádoby, komíny apod.)

· Zápisy a výsledky o prověření pracia konstrukcizakrytých v průběhu prací
· Seznam strojů a zařIzenI, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
· Protokoly o provedení jednotlivých tlakových zkoušek (kanalizace, kanalizačních

Šachet, apod.)
· Doklad o hutněni zásypů rýh v komunikacích a chodnÍcÍch
· Zpráva o splnění podmínek stavebních povoleni a požadavků dokladové Části
· Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací;
· Seznam strojů a zařIzenI, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruČní listy,

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
· Provozní řád
· Protokol o zaškoleni obsluhy
· Stavební deník (případně deníky) a deník(y) vIcepracI a změn díla
· Veškeré další doklady požadované TOS ke kolaudaci stavby.

b) Nedoložřli Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené
a schopné předání.

c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejImaciho řizeni
zejména tyto doklady
· Územní rozhodnuti
· Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabyti právní moci a včetně všech

případných změn a doplňků
d) Tyto doklady slouží při předáni a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny

podmínky v nich obsažené.
e) Objednatel je oprávněn při přejImacIm a předávacím řIzení požadovat provedení

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením
terminu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem
k odmitnutI převzetí díla.

15.6 Předáváni a přejimánI díla po částech
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou

schopné uživání a jejich užIváni nebráni dokončení zbývajIcIch částí díla.
b) Pro předávání díla po Částech platí pro každou samostatně předávanou

a přejímanou část díla všechna ustanoveniobdobně.

15.7 Kolaudace
a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řIzenI, pokud jej přizve věcně

a místně příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozváni
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudačnI řIzenI.

_
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b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízeni
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou
kolaudaci stavby

c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii
kolaudačnIho rozhodnuti pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyp|ývajÍcÍ z kolaudačního rozhodnutí
ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů
ode dne doručeni kopie kolaudačnIho rozhodnutí.

16 UživánÍ díla
16.1 Předčasné užIváni

a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla,
musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užÍvání díla, v niž bude
uvedeno:
· popis předmětu předčasného užIvánI, jeho stav v době počátku předčasného

užÍvání a podmínky předčasného užIvánI
· závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při

předčasném užÍvání
· závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabráni vlivu

předčasného užÍváni na dokončení zbývajÍcÍch části díla
b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu věcně a místně přIslušnému

stavebnímu úřadu a vyžádat si povolenI k předčasnému užÍvání díla, jehož kopii
předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabyti
právní moci přIslušného rozhodnutí

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při
předčasném užjvánÍ díla nebo jeho části, které by bez předčasného užIvánI
nevznikly.

16.2 Neoprávněné užÍváni
a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné

rozhodnutivěcně a místně přIslušného stavebního úřadu nenabylo právni moci.
b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem

nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla
demontovat nebo odvážet. l tento postup se považuje za neoprávněné užIvánI.

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při
neoprávněném předčasném užIvánI.

16.3 Zkušební provoz
a) Zkušební provoz technologického zařIzeni provádí Objednatel na převzatém díle po

úspěŠném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařIzenI je za předpokládaných provozních
a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství
stanovených v příslušné dokumentaci.

b) Délka zkušebního provozu se stanovuje na 12 měsíců.
C) Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájeni

26 /34



k *
k

* k
* k *

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Zivotni prostředí

l

l

zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnoceni, podmínky, rozsah
a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

d) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splněni v projektové
dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení.
Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební
provoz neúspěšný z příčin |ežÍcÍch na jeho straně.

e) Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli
provozní řád na zkušební provoz.

f) Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradIObjednatel.
g) Součásti zkušebního provozu je i zaškoleni obsluhy Objednatele.
h) Vyhodnocení zkušebního provozu včetně vypracováni závěrečné zprávy dle

požadavků OPŽP popř. aktualizace provozního řádu.

17 Záruka za jakost díla
17.1 Odpovědnost za vady díla

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za
vady díla zjištěné v záruční době.

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci
předaných mu k zpracováni Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při
vynaloženi odborné péče vhodnost těchto věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil
a Objednatel na jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich
dodrženi trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné
péče nemohl zjistit.

C) Zhotovitel bere na vědomi, že záruka se vztahuje i na jakost předaných pozemků,
které nejsou v majetku objednatele, ale byly na nich prováděny práce. Zhotovitel
je povinen odstranit nedostatky, pokud jejich odstraněni na Objednateli požaduji
majitelé či nájemci těchto pozemků.

d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí
osobou nebo vyšší moci.

17.2 Délka záruční doby
a) ZáručnIlhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne předáni celého

díla, i kdyŽ by některé části díla byly předány a převzaty dřive.
b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
C) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne
provedeni reklamační opravy.

17.3 výjimky ze záruky
a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízenI, na něž výrobce těchto zařIzenI

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
nejméně však v délce 60 měsíců.

17.4 Způsob uplatněni reklamace
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a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. Oznámeni (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo
uvedeno jak se projevuji. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem
poZaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
· odstraněni vady dodáním náhradního plněni (u vad materiálů, zařizovacích

předmětů, svítidel apod.)
· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
· přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
b) Právo Objednatele vyp|ývajÍcÍ ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámi vady

díla
· bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
· bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaloženi odborné péče

při prohlídce při předání a převzetídÍ|a,
· bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaloženi

odborné péče nejpozději však do konce záručnidoby.
C) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhůty, přičemž

i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za
včas uplatněnou.

17.5 Podmínky odstraněni reklamovaných vad
a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdrženi reklamace písemně

oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává Či neuznává. Pokud tak neučiní, má se
za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí nastoupit k odstranění
vad(y) do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to bez ohledu na to,
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně
navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady,
nejpozději však do 10 dnů ode dne obdrženi reklamace Objednatele, a to
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu.

C) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení
reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady jdou na
vrub Zhotovitele, který je povinen tyto náklady uhradit. Zhotovitel je povinen
uhradit tyto náklady v plné výši na základě daňového dokladu l faktury
Objednatele s délkou splatnosti 15 dnů ode dne jeho doručení,

d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jim reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje
záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným uživánhn díla Objednatel apod.,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním
vady vzniklé náklady.

e) jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu, která bráni
řádnému užÍváni díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárii), je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do
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24 hodin po obdržení reklamace (oznámeni).
f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přistup do prostor

nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení
s terminem nastoupeni na odstraněnívady ani s termínem pro odstraněnívady.

17.6 Lhůty pro odstraněni reklamovaných vad
a) Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu
odstraněni reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako vadu,
která bráni řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie) sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované
vady (havárie) pIati, že vada, která brání řádnému užIvánI díla, případně hrozí
nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie) musí být odstraněna nejpozději do 24
hodin ode dne uplatněni reklamace Objednatelem.

C) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí
odstraněni vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
18.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
18.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým

zařIzenim nebo jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým
jejich zapracováním do díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má
výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na
Objednatele. výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektováni tohoto
ustanoveni poddodavateli.

18.3 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a po dobu provádění díla nese nebezpečí
škody na zhotovovaném díle, materiálech a technologických zařIzenIch, a to
od předáni staveniště do doby vystavení protokolu o převzetí díla. Zhotovitel rovněž
nese nebezpečí Škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení díla.

18.4 Jestliže dílo, vybavení, technologická zařIzenI, materiály utrpí jakoukoliv ztrátu nebo
poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu,
Zhotovitel na vlastni riziko a náklady ztrátu nebo poškozeni napraví tak, aby dílo
odpovídalo Smlouvě.

18.5 Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškozeni způsobené
jakýmkoliv svým krokem poté, co byl vystaven protokol o převzetí díla. Též bude
odpovídat za veškeré ztráty nebo poškozeni, které se objeví po vystaveni protokolu
o převzetí díla a které vznikly v důsledku předchozích Činností, za něž byl Zhotovitel
odpovědný.

19 pojištěni díla
19.1 pojištěni zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho provozní
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činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše
ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli nejpozději před
převzetím staveniště.

19.2 pojištěni díla a jiná pojištění
a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným

rizikům, zejména proti živlům, zničeni a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli, a toi opětovně.

b) Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
· pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Objednateli a třetím osobám

v důsledku provozní činnosti Zhotovitelem, pojištění poddodavatelů v rozsahu
jejich dodávky.

19.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události Zhotoviteli

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
C) Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

20 Zádržné
20.1 Objednatel stanovuje požadavek na zajištění plnění závazku za řádné dokončeni díla

formou zádržného ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.
20.2 Zádržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši 5 %

celkové ceny díla bez DPH. Toto sjednané zádržné bude uvolněno Zhotoviteli do 15
dnů po předáni díla bez vad a nedodělků, tzn. po jejich úplném odstraněni, kdy před
předáním a převzetím díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bankovní záruku
za řádné dodrženi záručních podmínek dle článku 21tétO smlouvy.

21 Bankovní záruka za řádné dodrženi záručních podmínek
21.1 Zhotovitel před předáním a převzetím díla předá Objednateli originál bezpodmínečné,

neodvolatelné bankovní záruky splatné na první výzvu bez zkoumáni předmětného
právního vztahu platné nejméně po dobu trvání záruční doby celého díla, a to za
řádné dodrženi záručních podmínek dle této smlouvy. Tato bankovní záruka musí být
vystavena ze strany banky z členského státu Evropského hospodářského prostoru (dále
jen ,,Banka") ve prospěch Objednatele coby oprávněného z této bankovní záruky.

21.2 Objednatel požaduje bankovní záruku za řádné splněni záručních podmínek, která
bude:
a) vystavena na částku 5% z nabídkové ceny díla bez DPH;
b) vystavena ve prospěch Objednatele (oprávněného) za řádné dodržení všech

záručních podmínek zhotovitelem v souladu s touto smlouvou,
c) platná po celou záruční dobu na celé dílo.

21.3 Bankovní záruka musítaké obsahovat nás|edujÍcÍ údaje:
a) název a sídlo banky,
b) identifikační údaje zhotovitele,

r V · Y V fC) výsl penezni garance,

d) účel peněžní garance,

\
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l
e) identifikační údaje oprávněného k čerpáni přislíbené peněžní garance.

21.4 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel
neplni své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze záručních podmínek díla podle této smlouvy.

21.5 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první
požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného
čerpání.

22 Změna smlouvy
22.1 Forma změny smlouvy

a) jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocněnými. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke změně
rozsahu plněni této smlouvy (při splněni podmínek OPŽP) v případě, že by při
zhotoveni díla došlo k změně technického řešeni díla, který je pro Objednatele
výhodnější a které vzniklo v důsledku okolností, které Objednatel jednajÍcÍ
s náležitou péčí nemohl předvídat, a do zadávacího výkazu výměr tak nebyly
zahrnuty, protože tyto nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy.
Pro změnu ceny se užiji příslušná ustanovení této smlouvy (oceněni vice/méně
prací).

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

C) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale sloužI jako
podklad pro vypracováni příslušných dodatků ke smlouvě.

d) PředložI4i některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do
patnácti dnů ode dne nás|edujÍcÍho po doručeni návrhu dodatku.

e) veškeré změny smlouvy musí být v souladu s ustanovením § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti (včetně postoupeni

pohledávky z titulu nároku na úhradu ceny díla či jakéhokoliv jiného titulu) z této
smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajÍcÍ
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

23 Technický dozor Objednatele
23.1 Objednatel jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor Objednatele v rámci

provádění díla ze strany Zhotovitele (dále jen ,,TDS"). TOS bude vykonávat
práva/nároky Objednatele, jakož i jeho povinnosti stanovené mu touto smlouvou
popř. v rozsahu písemných pokynů Objednatele.

23.2 TOS může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné
dokumenty, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad, vše v souladu se
smlouvou.

23.3 Rozsah oprávněni TOS bude stanoven v samostatném písemném zmocněni, které
bude předáno Zhotoviteli. V případě, že TOS plní své povinnosti nebo vykonává

31/ 34



r** EVROPSKÁ UNIE
*

* * ' Fond soudržnosti
** , *" : Operační program Zivotní prostředí

pravomoc v rámci svého zmocněni, které náleží Objednateli dle této smlouvy, má se za
to, že TOS zastupuje Objednatele.

23.4 TOS nemá pravomoc zbavit Zhotovitele povinnosti, závazků nebo odpovědnosti,
vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy,

23.5 Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy TOS nahradit s tím, že vůči
Zhotoviteli je toto nahrazeni účinné dnem doručení oznámení o nahrazeni TOS
s uvedením jména a kontaktních údajů nového TOS.

24 Odstoupení od smlouvy
24.1 Důvody opravňujÍcÍ k odstoupení od smlouvy

a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

b) Objednatel si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu
nebude udělena dotace nebo dotace bude výrazným způsobem krácena (25%
a vÍce).

24.2 Způsob odstoupení od smlouvy
a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednáni ze smlouvy

vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupeni musí být
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na bod
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupení
neplatné.

b) NesouhlasAi jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popIrá-li
jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem
odstoupeni souhlasí.

24.3 Den účinnosti odstoupeni
a) Odstoupeni od smlouvy nastává dnem následujichn po dni, ve kterém bylo

důvodné písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
24.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Odstoupi-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou následujIcŕ
· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým

je stanovena cena díla
· Zhotovitel provede finanční vyčÍs|ení provedených prací, popřípadě poskytnutých

záloh a zpracuje ndÍ|ČÍ konečnou fakturu"
· Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany

nedohodnou jinak
· Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dňčímu předání díla" a objednatel je povinen do

tří dnů od obdrženi vyzvání zahájit ,,dÍ|čÍ přejhnací řIzeni"
· po dilčhn předáni provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapřIčinila, je povinna uhradit

druhé straně veškeré náklady a újmy jivzniklé z důvodů odstoupeníod smlouvy.
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25 Podmínky plynoucí ze způsobu financováni
25.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly

(dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR
archivaci (zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon Č. 235/2004 Sb.,
z přidané hodnoty).

projektu
dokladů
k jejich
o dani

25.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly
projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady
propláceny a postupovat v souladu s pokyny poskytovatele dotace v této oblasti.

25.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci
díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s NařízenIm Evropského
parlamentu a Rady (EU) Č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028 a pokud je
v závazných právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita
delší lhůta. Každý originálnI účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který
dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.

25.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončeni realizace smlouvy za
účelem ověřováni plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch z podmínek dotačního programu
poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahujÍcÍ se k realizaci projektu
a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

25.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatřeni, vycházejÍcÍ z článku
115 nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 1303/2013, z článků 4 a 5
Prováděcího nařízeni Komise (EU) č. 821/2014 a dále z Metodického pokynu pro
publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém
období 2014-2020,kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde
o informační a propagační opatřeni pro veřejnost.

25.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem
financování projektu plnili také případnI partneři a poddodavatelé/dodavatelé
podj|ejÍcÍ se na projektu.

25.7 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při plnění podmínek stanovených OPŽP,
včetně dodáni veškeré dokumentace či podkladů v rámci realizace díla či případných
změn díla dle podmínek dotačního programu OPŽP či požadavku zmocněných orgánů.

26 Práva duševního vlastnictví
26.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům

vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo k dokumentům, které
je oprávněn využit pro účel provedení díla na základě dohod s osobami, kterým taková
práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů,
kdy je to nutné pro účely vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy.

26.2 V případě změn Či zásahu do dokumentace (např. v rámci skutečného provedeni díla)
poskytuje zhotovitel bezúplatně objednateli nevypověditelné, převoditelné, výhradní
a neomezené právo k vytvářeni kopií, užÍvánj a sdělování dokumentů vypracovaných
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zhotovitelem, včetně prováděni změn takových dokumentů a jejich uživáni, a to za
účelem dokončeni, provozování, údržby, změn, úprav a demolice díla. Toto právo
uděluje Zhotovitel objednateli na dobu neurčitou (životnosti díla) a ani případným
odstoupením od smlouvy o dílo toto právo Objednatele nezaniká. Zhotovitel
uzavřením smlouvy poskytuje svůj písemný neodvolatelný souhlas k postoupení výše
uvedených práv na jakoukoliv třetí osobu, jež se v budoucnost stane zcela či zčásti
vlastníkem Či uživatelem díla.

27 Závěrečná ustanovení
27.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řidI příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
27.2 Smluvní strany doručuji veškerá písemná sděleni poštou na poslední známou adresu,

kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručováni pIsemnostL Pokud druhá
strana odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručeni bude neúspěšné z jiného
důvodu, je tato zásilka považována za doručenou 3. pracovni den po odesláni zásilky,
není-li pro konkrétni případ výslovně písemně sjednáno jinak. v případě změny adresy
pro doruČováni je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit.
Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně
oznámeny.

27.3 Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavřeni smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li
mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy
uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy
navržených. Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých
náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody,
smluvní strany nezavazují.

27.4 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatelným,
všechna ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany budou
usilovat, aby v rámci obchodního práva nalezly nové, platné ustanoveni, které by bylo
svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno.

27.5 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem
obou smluvních stran.

27.6 Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na
obchodní podmínky.

27.7 Objednatel prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že ji nechce
být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí
o veškerých případných dodatcích k této smlouvě Či změnám této smlouvy.

27.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti analogicky dle § 1765
občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud
by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech
stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich bud' neúměrným zvýšením
nákladů plnění, anebo neúměrným snÍženÍm hodnoty předmětu plněni.

27.9 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určeni výše nabídkové
položkové ceny díla a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací
dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalosti.

27.10 Zhotovitel prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět díla a má
uzavřeno pojištěni odpovědnosti za Škodu ve výši ceny díla uvedené v této smlouvě o

\
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dílo.
27.11 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich

dodatků a dalších informaci, údajů a dokumentů objednatelem, jejichž zveřejněni
vyplývá z platných právních předpisů ČR, zejména ze zákona Č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

27.12 Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
2 vyhotoveni.

27.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého uzavřeni.
27.14 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

27.15 Osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu svými podpisy stvrzuji platnost svého oprávněni
k podpisu této smlouvy.

28 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo
1. Oceněný výkaz výměr
2. časový a finanční harmonogram plněni
3. pojistný certifikát
4. Seznam poddodavatelů

tV stredckljjkac4 ,dne 2é 2019_

Objednatel

V , dne 2019

Za společníky společnosti
,,Společnost Středokluky"

tj. PORR a.s. a AQUA- STYL spol. S r.o.
(n,Z7,mo,,)

"jiří Šára, ředitel
vodohospodářských st veb PORR a.s.

Ing. D ibor Martinek, vedoucí provozu
Vo hospodářských staveb PORR a.s.

Zhotovitel
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