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1  IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba
Nazev stavby: Nové Stfedokluky, Chodnik pro pési — Zelezni¢ni pfejezd
Misto stavby: Obec Stfedokluky
Katastralni tzemi: Knézeves u Prahy (666858)
Charakter stavby: Novostavba
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Stavebnik / Objednatel
Stavebnik: Obec Stfedokluky
Lidicka 61
252 68 Stfedokluky
ICO: 00241695; DIC: CZ00241695

Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravni Filip s.r.o.
Cechova 1005
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792
Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollarova 2776, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace ¢islo — 0401915

2  ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

a) Stru €ny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Predmétem projektu je dobudovani chybéjici péSi infrastruktury podél silnice lIl. tfidy 111/2405
a zelezniéni pfejezd P2248 v obci Stfedokluky, v mistni ¢asti Nové Stredokluky.

Zadmérem investora je Zadost o dotaci z prostfedkt SFDI pro rok 2016, ev. 2017. Pfedmétna
stavba tak bude financovana z téchto prostrfedkd.

Cilem stavby je zvySit bezpeénost a zejména komfort pohybu péSich podél silnice 111/2405
a pres dotéeny Zelezni¢ni prejezd. Vysledkem je umoznit chodcim plynuly a bezbariérovy pohyb
v pfidruzeném prostoru stavajicich komunikaci a Zeleznice.

Stavba se celym svym rozsahem nachazi na katastralnim Gzemi: Knézeves u Prahy (666858).

Pfehled pozemku stavby je obsazen v pfilohdch B.3 — Katastralni situace a B.4 — Vypis
dotéenych parcel.

GPS predmétné lokality je: 50°7'21.737"N, 14°15'12.089"E.

b) Pfedpokladany pr tbéh stavby

Stavba bude realizovana jako celek za podminek stanovenych investorem stavby a to nejdfive
po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovédny zhotovitel stavby. Doba vystavby bude
zavisla na jeho kapacitnich moznostech, uvazuje se, pfi dodrzeni technologickych postupd,
max. 5 - 6 tydnd. Pfedpoklada se, Ze nejprve dojde k vybourani stavajicich vybranych konstrukci. Poté
dojde k realizaci zemnich praci az na Uroveri zemni plané. Tato bude upravena tak, aby bylo nasledné
mozno pokladat jednotlivé nové konstrukéni vrstvy.

c) Vazby na regula €ni plany, zemni plan, p Fipadné Gzemn é planovaci informace a na
Uzemni rozhodnuti

Jedné se o rekonstrukci stavajici dopravni infrastruktury v prostoru uzivaném jako komunikace.
Nedochazi tak k zasahm do Gzemi, které by mély vliv na dzemni plan ¢&i regulaéni plan feSeného
Uzemi.

d) Stru éna charakteristika izemi

Vybudovani chybéjici pési infrastruktury bude probihat v pfidruzeném prostoru silnice lll. tfidy
[11/2405 a v misté kfizeni zelezni¢ni trati ¢. 121. Silnice 111/2405 v lokalité zajiStuje pfimé napojeni
nového skladu spole¢nosti AMAZON na silnici R7, z pohledu vnéjSich pfepravnich vztahu tak Ize po
plném zprovoznéni skladu o¢ekavat vyrazny narlst dopravni zatéze. Z pohledu vnitfnich pfepravnich
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vazeb vieSeném regionu je silnice 111/2405 jedinou spojnici (pomineme-li silnici R7) mezi obci
Stfedokluky a mistni ¢asti Nové Stfedokluky, resp. obci Knézeves.

Stavajici charakter pfidruzeného prostoru v feSené lokalité je velmi neutéSeny, v misté zcela
absentuji vhodné pési komunikace propojujici stavajici chodniky, ¢imz neni dosazeno komfortni pési
vazby Stredokluky — KnéZeves. Piekonani Zelezni¢niho prejezdu je pak vyrazné nebezpecné, chodci
jsou nuceni k chiizi v jizdnim pruhy podél brevna zavor.

e) Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni prost fedi

Technické FeSeni stavby je bézné v mistnich podminkach, nedochéazi k vlivim na krajinu, zdravi
ani zivotni prostfedi. Realizaci stavby naopak dojde k vyraznému zvySeni uzivatelského komfortu
a bezpecnosti péSiho provozu podél silnice 111/2405. Komunikace pro péSi jsou navrzeny jako
bezbariérové, vyuziti nové infrastruktury tak bude vyraznym zlepSenim stavajici situace i pro osoby se
shizenou schopnosti pohybu a orientace.

f) Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat Feni
Stavba nema negativni dopad na feSené Uzemi.

3 PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU

Dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovana na zakladé téchto podkladu:

1) Mistni Setfeni (srpen 2015), prdzkum lokality, pofizeni fotodokumentace.
2) Vstupni jednani se zastupci investora.
3) Jednani s dotéenymi organy. ]
4) Pro zpracovani dokumentace byly pouzity CSN platné v oboru silni¢niho stavitelstvi a dalSi
predpisy:
- zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
- zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho
provadéci vyhlasky
- zékon ¢&. 268/2015 Sbh., kterym je novelizovan zakon &. 361/2000 Sbh., o provozu na
pozemnich komunikacich
- vyhlaska €. 294/2015 Sh., kterou se rusi a nahrazuje vyhlaSka ¢. 30/2001 Sb. provadeéjici
pravidla provozu na pozemnich komunikacich
- vyhldSka ¢&. 398/2009 Sh., Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., technické pozadavky na stavebni vyrobky
- CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic + oprava 1 + zména Z1
- CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich + zména Z1
- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci + zmé&na Z1
- CSN 736380 Zelezniéni prejezdy a zabezpedeni
- TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
- TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
- TP 132 - Zasady navrhu dopravniho zklidiiovani na mistnich komunikacich
- TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich
- TP 145 - Z4asady pro navrhovani prataht silnic obcemi
- TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
5) Geodetické vySkopisné a polohopisné zaméreni — dodavatel Geodézie-LT s.r.o.
6) Katastralni mapy, vypisy vlastnika dotéenych pozemk (viz pfilohy B.3 a B.4).

4  CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH SOU CASTIi STAVBY)

a) Zpusob €islovani a zna éeni
Vzhledem k malému rozsahu stavby je stavba rozdélena dle vyhlasky ¢.146/2008 Sb., pfilohy 8
na objekty fady 100 — Objekty pozemnich komunikaci a 650 — Objekty drah:

- S0101 — Chodnik => investor obec Stfedokluky + spolufinancovani SFDI
- S0651 — Prejezdovy chodnik => investor obec Stfedokluky + spolufinancovani SFDI
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- S0652 - Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni => investor obec Stfedokluky +
spolufinancovani SFDI

b) Uréeni jednotlivych €asti stavby
Stavba neni délena do dalSich ¢asti.

c) Clenéni stavby na é&asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
Stavba neni délena na dalSi, nez vySe uvedené, stavebni objekty.

S PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik @

Realizace stavby neni zavisla na souvisejicich stavbach v okoli. Provadéni stavby bude
probihat podle harmonogramu vystavby vypracovaného vybranym zhotovitelem stavby.

b) Uvazovany pr abéh vystavby a zajist éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude realizovana jako celek. Za plynulost a koordinovanost praci bude zodpovédny
zhotovitel stavby. Pfedpokladané zahajeni a ukonéeni stavebnich praci bude Iéto - podzim 2016.

Délka realizace bude odvisla od zhotovitelem zvoleného zplsobu vystavby dle naroc¢nosti
pfislusnych stavebnich objektl. Pfedpoklada se vSak pfi dodrZeni technologickych postup(, (zejména
pak zrani betonu) maximalné 5 - 6 tydn.

) Zaijist éni pFistupu na stavbu
Pristup na stavenisté po dobu vystavby bude zajiStén ze stavajici silnice 111/2405.

d) Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy
Vystavbou nedojde k vyraznéjSim omezenim v prostoru komunikace, nebudou vyvolany vyluky
v dopravé. Detail navrzeného feSeni viz pfiloha E.1 — Technicka zprava ZOV.

6 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVCU

Vlastnici pozemk :
Viz pfiloha B.4 — Vypis dotéenych parcel.

Spravce novych ploch dopravni infrastruktury a ve fejného osv étleni:
Obec Stredokluky, Lidicka 61, 252 68 Stfedokluky

7 PREDANIi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude pfedana do uzivani dle pozadavku budouciho spravce jako celek.

8 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 Souhrnny technicky popis

Stavba je navrzena jako stavba dopravni infrastruktury, feSici stavajici nevyhovuijici stav pésich
komunikaci podél silnice [11/2405 v obci Stfedokluky, v mistni ¢asti Nové Stfedokluky. VeSkery
pfidruzeny prostor dotéenych komunikaci je navrzen k celkové optimalizaci.

Nova pési infrastruktura je navrZzena dle zasad bezbariérového uzivani. V ramci dobudovani
chodnikd dojde i k zfizeni bezpecného pfechodu pfes Zelezni¢ni prejezd P2248 na Zelezni¢ni trati
€. 121 (SO651). Prechod pres trat bude doplnén vlastnim pfejezdovym zabezpecovacim zafizenim
pro pési (SO652).

8.2 Technicky popis jednotlivych objekt 4 a jejich sou €asti

8.2.1 Pozemni komunikace
Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka stabilita je zajisténa.
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S0O101:

Zakladnim stavebnim kamenem feSeni SO101 je dopInéni chodnikovych ploch po pravé strané
vozovky silnice 111/2405. Jedna se o Usek cca 80-ti metrd mezi kfizovatkou se silnici 111/0073 a ul. U
nadrazi. Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové, v rozpéti Sitky 1,5 — 1,8 m, zakladniho pfi¢ného
sklonu 2,0 %. Podélny sklon bude kopirovat stavajici niveletu podél vozovky, vedle nizZ jsou chodniky
situovany, pficemz nikde nepfesdhne maximélnich 8,33 %. Novy chodnik bude na svém zacéatku
i konci napojen na stavajici chodniky. Navrhem je tak dosaZeno propojeni dvou stavajicich pésich
komunikaci.

Pfehled zékladnich navrhovanych parametrd chodnikd, dle SO101:

Podélny sklon chodniku v celé délce < 5%
PFi¢ny sklon chodniku 2,0 %
Rampova ¢ast chodniku (sklon) max. 12,5 %

Vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem

mimo mista pro pfechazeni, viezdy a prechody 12 cm

Vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem pfi
vstupu do vozovky (pfechod pro chodce, misto | 2 ¢m
pro pfechazeni)

Vyskovy rozdil mezi vozovkou a vjezdem pfi

vstupu do vozovky 2cm

Sitka pasu je 40 cm, pas je fyzicky vyznacen
v mistech, kde je vySkovy rozdil mezi vozovkou a
chodnikem menSi nez 8 cm. Pas je proveden ze
Varovny pas specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. Pouzity material bude vyhovovat
narizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb. a pfisluSnym
technickym navodam TZUS.

Sitka pasu je 80 cm. Pas je proveden ze
specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. Pouzity materidl bude vyhovovat
narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a pfisluSnym
technickym navodam TZUS. Tam, kde signalni
pas pozadované délky dle CSN 73 6110/Z1 odst.
10.1.3.1.12 neni v ramci pfechodu nebo mista
pro prechazeni mozné umistit, je toto misto z
pohledu umisténi signalniho pasu posuzovéno
dle CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

Signalni pas

Pouzita vodici linie Obruba s pfevysenim vuci chodniku + 6 cm.

SO651:

ReSenim SO0651 je vybudovani pfechodového mista v délce cca 12,0 m pres stavajici
Zeleznicni trat ¢.121 a vleCkovou kolej LetiSté Praha v misté Zelezni¢niho pfejezdu P2248. Vystavba
bude spocivat ve vybudovani chodniku plynule navazujiciho na SO101 a v misté koleje trati ¢. 121 a
vle€ky umisténi zadlazbovych panell. Panely jsou zvoleny na zakladé pozadavku spravce trati
k zajiSténi volného pristupu ke kolejovému svrsku v pfipadé nutnosti opravy a udrzby koleje.

Pochozi plochy jsou navrzeny jako bezbariérové, v Sifce 1,5 m, zakladniho pfi¢éného sklonu 2,0
%. Podélny sklon bude kopirovat stavajici niveletu podél vozovky silnice 111/2405 a pficny sklon
prekonavanych koleji.

Trasovani pési komunikace pres trat je vedeno s odklonem od pribézné vozovky z ddvodu
zajiSténi odstupové vzdalenosti 1,16 m od mechanismu zavor vné vozovky.

Vleckova kolej ve spravé Letisté Praha slouzi k zdsobovani letiS$té pohonnymi hmotami, veSkeré
stavebni prace je tak nutné konzultovat se spravou letiSté, aby nedoSlo k neoéekavanému vypadku
dodavky pohonnych hmot!!
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Prehled zékladnich navrhovanych parametri chodnik, dle SO651:

Podélny sklon chodniku v celé délce < 5%
Pfieny sklon chodniku 2,0%
Rampové ¢ast chodnikud (sklon) max. 12,5 %

Sitka pasu je 40 cm, pas je fyzicky vyznacen
v mistech, kde je vySkovy rozdil mezi vozovkou a
chodnikem menSi nez 8 cm. Pas je proveden ze
Varovny pas specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. Pouzity material bude vyhovovat
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a pfisluSnym
technickym navodam TZUS.

Sitka pasu je 80 cm. Pas je proveden ze
specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. Pouzity materidl bude vyhovovat
narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a pfisluSnym
technickym navodam TZUS. Tam, kde signalni
pas pozadované délky dle CSN 73 6110/Z1 odst.
10.1.3.1.12 neni v ramci pfechodu nebo mista
pro prechazeni mozné umistit, je toto misto z
pohledu umisténi signalniho pasu posuzovéno
dle CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

Signalni pas

S0O652:

Po dokoncéeni stavebnich Uprav konstrukce prfejezdu (chodniku) v km 30,702 a pfilehlych
navazujicich komunikaci, budou instalovany dva nové vystrazniky bez zavor. Montaz vnitfnich
zafizeni v SU SZZ Ize provést v predstihu napf. ve vhodnych vlakovych prestavkach.

Zakladni pozadavky a podminky pro Upravu a doplnéni stavajiciho PZS

Dle tfidéni CSN 34 2650 ziistane PZS nadale typem PZS 3ZNI s poloviénimi zavorami a bez
pozitivni signalizace. Nové vystrazniky budou mit jednu vystraznou skfif. Vnitfni zafizeni novych
vystraznikd bude umisténo ve stavajici SU SZZ.

Dopravni znacky A32b Vystrazny kfiz pro Zelezniéni prejezd vicekolejny budou soucasti i
novych vystraznikd — budou ve zvyraznéném provedeni (Zluté ordmovéni). Jiné dopravni silni¢ni
znacéeni se nezfizuje — stavajici vyhovuje provadénym zménam.

Pozaduje se osazeni vystraznikd typu AZD-97. Neni pozadovan fotometricky dohled nad
gervenymi a bilymi svétly. Situovani novych vystraznik bude provedeno v souladu s CSN 736380 &l.
5.2.2.1 tak, aby byla dodrzena minimalni vzdalenost jakékoliv ¢asti vystrazniku 4 m od osy koleje.

Umisténi vystraznikl na prejezdu bude projednano na vefejnopravnim projednani zmény
zabezpedéeni. Koneéné rozhodnuti vyda DU (drazni Gfad). Predb&Zny navrh viz vykresy ,Situace
pfejezdu — novy stav".

PZS nebude v této stavbé rozSifovano a dopliovano o dalSi zafizeni (napf. zaznamové
zafizeni, dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé v souladu s vyhlaskou 577/2004 Sb.,
kterou se méni vyhlaska 177/1955 Sb. a podobné). Nepozaduje se dovybaveni zavor zarazkou pro
slepeckou hul atd.

Ovladani a kontrol se doplnéni o dva vystrazniky (v ovladaci a kontrolni ¢asti) nedotkne.
Zustanou ve stavajicim provedeni v ZST Stfedokluky. Kontroly a ovladani budou v souladu s
predpisem SZDC Z2.

Ovladani jizdou vlaku automaticky s anulaci po projeti vlaku pfejezdem se neméni.

Soucasti stavby budou potfebné Upravy typu narovnani stozaru zavor do svislé polohy.
Doporucuje se téZz — umozni-li to stavebni pfipravenost Gprav komunikace — pfemistit tyto stojany do
pozice jak je okétovana v situaci pfejezdu - novy stav. Tj. tak, aby osova vzdalenost stozaru zavor
byla od osy koleje 4,60m a od hrany komunikace 1,2m i za cenu potfeby (zkraceni nebo prodlouzeni)
zavory.

Pozadavek je vyvolan ustanovenim CSN 73 6380 (&l. 6.2.5 ,Zavorové stojany se stavi vné
volné Sifky pozemni komunikace tak, aby zadna €éast zafizeni zavor nebyla od osy krajni koleje
vzdalena méné nez 4m"“).

Na tuto pozici vystraznikd byl proveden novy vypocet PZS ve smyslu CSN 34 2650.
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Napajeni (el. pripojka)
Veskeré nové napéjeci sbérnice vyuzivaji sou¢asné instalace stavajiciho PZS.

Kabelizace

Kabelizace v tomto SO bude nutna od km 27,147 (SU SZZ k novym vystraznikam). Prodlouzen
bude i kabel ke snimaci PB15, ktery musi byt pfemistén tak, aby byl vzdalen min 5m od hrany
prejezdu (nového pfechodu). Kabely budou parové typu TCEKPFLY xP1.

Stanoveni délek, dob a priblizovacich Usekd

Délky priblizovacich useku se podle nového vypoctu neméni. Viz Tabulku PZS v pfiloze. Novy
vypocet byl proveden podle CSN 34 2650 s pouzitim vstupnich (daji dle TTP 529A. Délky
priblizovacich Gseku jsou vypocteny pro rychlost 70 km/hod (i kdyZ dle TTP je v Useku Stfedokluky —
Podlesin stanoveno 60 km/h.) Dlvodem je respektovani vypoctu pfedchoziho, ktery byl proveden pro
rychlost 70 km/h. Pro rychlost 60 km/h se vypocet méni jen v zanedbatelnych hodnotach. Rychlost
nejpomalejSiho Zelezni¢niho vozidla je dle CSN 34 2650 stanovena 20 km/hod. Délka nejdelSiho viaku
v uvedeném Useku je dana TTP pro nakladni viak 500 m.

Vazby PZS do TZZ a SZ7

PZS je soucasti SZZ ZST Stifedokluky. Pfejezd je na zhlavi a je ovladan jako sou&ast jizdnich
cest. Kryty je navéstidly z obou stran. Z trati i vlecky.

Sdélovaci zarizeni
Nema v tomto SO napln.

8.2.2 Mostni objekty a zdi
Projektova dokumentace neobsahuje stavby tohoto typu.

8.2.3 Odvodn éni pozemni komunikace

Odvodn éni zpevn énych ploch (SO101 a SO651)

Povrch novych chodnikovych ploch bude odvodnén zéakladnim pficnym sklonem 2,0 %.
Srazkova voda bude posléze parametry navrzeného priéného a stavajicich podélnych sklonl svedena
lokalné do zelené a lokalné do stavajici uliéni vpusti ve vozovce silnice 111/2405 (na konci Useku). V
misté se jedna o stavajici zpusob likvidace srazkovych vod.

Na zaCatku stavebni Upravy, pfi pfijezdu od obce Stfedokluky (SO101), bude v dusledku
umisténi chodniku, ktery zamezi odtoku srazkové vody do pfilehajici zelené v délce cca 10,8 m
instalovan polymerbetonovy obrubnikovy Zzlab (obrubnikové odvodnéni) 120-150/305/500.
Obrubnikové odvodnéni vyrobené z jednoho kusu polymerbetonu tedy slouzi zarover jako
odvodriovaci Zlab. Systém dosahuje vynikajici hydraulické pritocné kapacity po celé délce obrubniku
a poskytuje idealni feSeni odvodnéni oblasti, jako jsou napf. silnice, kruhové objezdy a parkovisté.
Obrubnikové odvodnéni diky svému vzhledu standartnich betonovych obrub podporuje jednotny
vzhled obrub podél komunikace, neni tak naruSena pfirozena linie vné vozovky. Bocni vstupni otvory
0 prafezu 147 cm?/m maji dostatec¢né vysoky a rychly odvadéci vykon. Nezavislé testy prokazaly, Ze
prvky navrzeného systému obrubnikového odvodnéni mize mit o 50 % vétSi odolnost nez standardni
obruby betonové. Vysoka stabilita a extrémni zivotnost je dosazena diky vynikajicim vlastnostem
polymerbetonu. Obrubnikové odvodnéni je monolitické (bez pouziti lepenych spojd), odolné vuigi
mrazu, posypovym solim a dal3im chemickym latkam. Cisténi systému je velmi jednoduché, a to za
pomaoci proplachu vysokym nebo nizkym tlakem. Snadny pfistup zajistuji revizni dily.

Obrubnikové odvodnéni zajisti svedeni srazkové vody z vozovky v této Casti dovnitf télesa
obruby (Zlabu) a v definovaném misté dojde k vytoku vné do pfilehajici zelené. Uvazuje se odtok PVC
trubkou DN100 SN8. Vlastni vytok trubky bude opevnén kamennou dlazbou 100/100/100 k zamezeni
zarastani vytoku.

V prostoru trati (SO651) bylo na zakladé konzultace se SZDC s.0. rozhodnuto o zasypani
(zruSeni) stavajiciho propustku pod Zelezni¢ni trati. Propustek v sou¢asném stavu jiz neplni svou
funkci.

Odvodn éni zemni plan é (S0O101 a SO651)

Odvodnéni zemnich plani bude zachovano stavajici. V misté novych zpevnénych ploch bude
zemni plan provedena v zakladnim 3,0% sklonu.

8.2.4 Tunely, pozemni stavby a galerie
Projektova dokumentace neobsahuje stavby tohoto typu.
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8.2.5 Obsluzna za fizeni, vefejnéa parkovist &, anikové zony a protihlukové clony.
Projektova dokumentace neosahuje stavby tohoto typu.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace
S0652:

Nové budovany pfechod pro pési pfes Zelezni¢ni trat €. 121 a kolej vlecky LetiSté Praha bude
zabezpeéen svételnym signalizacnim zafizenim pro chodce bez zéavor. Jednd se o doplnéni
stavajiciho zabezpeceni prejezdu.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekt @
Projektova dokumentace neobsahuije jiné, nez vySe uvedené stavebni objekty.

9  VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUMU A MERENI

V zdjmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky priizkum potvrzujici po stavebni
strance moznost stavbu provést.

10 DOTCENA OCHRANNA PASMA. CHRAN ENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE A PAMATKOVE Z ONY

V ramci realizace stavby dojde k zdsahu do ochrannych pasem dle nasledujiciho seznamu
(u jednotlivych pasem uvedena i jejich velikost).

Elektroenergetickd, plynarenstvi, teplarenstvi dle zadk. ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.
Telekomunika&ni zaFizeni dle zak. &. 151/2000 Sb., v platném zné&ni. Vodovodni sité dle CSN 755401
a dle vyhlaSenych ochrannych pasem vodnich zdrojd (PHO). Pozemni komunikace dle
zak. ¢.102/2000 Sb., a vyhlasky ¢. 365/2000 Sb.

DalSi ochranna pasma zde neuvedena (chranéna Gzemi a kulturni pamatky, vodni toky, lesni
parcely, lozZiska surovin, [é€ivé a mineralni vody, atd.) jsou dana pfisluSnymi zakony a predpisy.

Ochranné padsmo telekomunika€nich siti:

U podzemniho vedeni 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.
U nadzemniho vedeni je stanoveno rozhodnutim pfislusného stavebniho Gfadu pro
konkrétni vedeni podle zakona €. 183/2006 Sb. (stavebniho zakona)

Ochranné pasmo vodohospodarskych siti:

vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi

Ochranné pasmo silovych kabelt:

silové kabely NN ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu
silové kabely VN do 110 kV ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu

Ochranné pasmo plynovodniho potrubi:

nizkotlakych rozvodu v zastavéném Gzemi obce - 1 m
stfedotlakych rozvodu v zastavéném Gzemi obce - 1 m
Déle u plynovodu a pfipojek

nad pramér 500 mm............coveiine e 12m
od prmeéru 200 mm do 500 mm .............. 8m
do primeéru 200 m véetné ............cceeeeneee 4m

Ochranné pasmo drahy:

u drahy stéatni a regionalni 60,0 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti 30,0 m od
hranice obvodu drahy
u vlec¢ky 30,0 m od osy krajni koleje

Déle je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené. DalSi ochranna pasma nejsou
projektantovi znama.
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11 ZASAH STAVBY DO UZEMI

a) Bouraci prace
V ramci pfipravnych praci se nepfedpokladaji vyrazné bouraci prace. Bude se jednat vyhradné
o vybourani stavajicich nezpevnénych krytd vné vozovky.

b) Kaceni zelen é a jeji p fipadna nahrada

V ramci projekénich praci doSlo k odbornému posouzeni dvou vzrostlych stromud vné stavajiciho
chodniku, pfiéemz pfi stavbé dojde k pokaceni 1 tohoto stavajiciho stromu (Jasanu ztepilého —
Fraxinus exelsior) na konci feSeného Useku, jiz v obci Knézeves. Sou€asny zdravotni stav stromu byl
posouzen dendrologickym posouzenim (viz dokladova ¢ast, zpracovatel Ing. Michal Nechanicky —
Odborné vyjadreni ¢islo: 2016/1-011) a pfi zohlednéni bezpecénosti prochazejici chodcu bylo
doporuceno jeho pokéaceni. Vytah odborného posouzeni:

Jasan ztepily trpi silnym prosychanim koruny pravdépodobné vlivem vaskularni houbové
infekce. Znalec nenaSel na kmeni, na vétvich plodnice, a ani nekultivoval infekci, nebude tedy
spekulovat o druhu drfevokazné houby. Statika stromu je vyskytem veliké dutiny v bazalni ¢asti kmene
narusena, nikoli vSak akutné provozné nespolehliva. Historicky byly nékteré dutiny vzniklé po fezech
kosternich vétvi nefunkéné zastreSeny.

Z hlediska provozni bezpecénosti strom nevykazuje akutni riziko padu kmene zlomem ani
vyvracenim. Mal& plocha koruny, i kdyz vysoce zalozené, vyrazné redukuje silové poméry v koruné p#
vétru a ohybovy moment pdsobici na kmen (jeho béazi) pravdépodobné nedosahuje hodnot nutnych
pro destrukci zlomem. Viz vystup vypocétem metodou WLA v priloze ¢. 8. Do budoucna s pokracéujicim
prosychanim koruny lIze pocitat i s akutnim rizikem padu kosternich vétvi hlavné na strané pfivracené
k vozovce. Prosychani je zavinéné jednak poranénimi na této ¢asti kmene spojené s prerusenim a
infekci vodivych pletiv. Svdj vliv sehrava také zasoleni na strané kmene a disfunkce korend
prAivracenych ke komunikaci. Také vzdalenost kmene od krajnice nevyhovuje poZadavkam
bezpecného prujezdu komunikaci a lze tvrdit, Ze tento strom tvo/i moznou prekazku v bezpecénosti
provozu na komunikaci.

Z hlediska estetického se jednd o pdvodné vyrazné soliterné rostouciho jedince se silné
poSkozenym habitem. Prosychani koruny spolu s nevhodnym historickym 7Fezem naprosto
znehodnotilo vzhled. Naprava neni mozna.

Z hlediska dalSich funkci stromu v krajiné (celospole¢enské funkce v méstském prostredi)
jedinec plni mimoprodukéni funkce pouze omezené, jeho perspektiva ziti je v3ak nizk4d a znalcem
odhadnuté na cca 20 let. Po celou dobu se bude jeho celospolecenské funkce postupné snizovat.

¢) Rozsah zemnich praci a kone €né Uprava terénu

Rozsah zemnich praci bude pfesné vycislen po zpracovani vykazu vymér feSené stavby.
Z hlediska konecnych terénnich Gprav se predpoklada vyuziti humozni vrstvy vrédmci stavby.
Prebyte¢na vykopana zemina bude odvezena na skladku, pfip. bude vyuzita jinak (v pfipadé vhodné
zeminy bude pouzita do nasypu a dosypl terénu). Prilehly nezpevnény terén bude po dokonceni
zbaven postavebnich zbytkd a zarovnan humézni vrstvou a oset travnim semenem.

d) Ozelen éni a jiné Upravy nezastav énych ploch
Vybrané plochy jsou v ramci stavby navrzeny k Upravé humézni vrstvou a naslednému
zatravnéni.

e) Zasah do zem édélského p adniho fondu a p Fipadné rekultivace
Stavba nezasahuje do pozemku vedeném v ZPF.

f) Zasah do pozemk U uréenych k pln éni funkce lesa
Stavba nezasahuje do lesnich pozemki.

g) Zasah do jinych pozemk
Stavba nezasahuje do jinych pozemkdu, nez dfive uvedenych.

h) Vyvolané zm ény staveb (p FeloZky a Upravy) dopravni a technické infrastruktur y

Pfed zahajenim stavby budou provedeny sondy vedouci ke zjisténi kryti a zpGsobu ochrany
inzenyrskych siti.
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Zakres inzenyrskych siti je proveden orientacné, dle podkladd poskytnutych jednotlivymi
spravci. Pfed zahajenim stavby je nutné jejich vyty&eni a po celou dobu stavby trvalé udrzovani.
VeSkeré stavajici vedeni nachazejici se pod predkladanou stavbou bude uloZzeno do plastovych
délenych chrani¢ek prameéru 100 mm. Jedna se zejména o vedeni ve sprave:
- CETIN ass.
- SZDC s.o.
- CD Telematika a.s.
- Cesky aeroholding a.s.

12 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

a) VSechny druhy energii
Pfipadna potfeba energie bude zajiSténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikace
nebude potfeba energii nijak vyrazna.

b) Telekomunikace
Komunikace na stavenisti se predpoklada mobilnimi telefony a kratkovinnymi vysilackami.

¢) Vodni hospoda fstvi
Navrzena stavba neklade zadné specialni naroky.

d) PFipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Nové zpevnéné plochy jsou napojeny na stavajici v prostoru silnice 111/2405.

€) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu
Bez naroku.

f) Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Nakladani s odpady bude dle zdkona €. 185/2001 Sbh. (Zakon o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonu).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma,
se kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpusob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V prabéhu provozu bude za odstranovani a hospodareni s odpady odpovédna obec, na kterou
se vztahuji povinnosti pavodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany
na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisteé.

Podle zpusobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpecné. Podle
puvodu se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich
stavebnich objektd (napf. komunikace, budovy, inZzenyrské sité apod.), zemnich pracich na Upravé
terénu (padni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefd, strom( apod. a v zafizeni staveniSté
kromé deponovani stavebnich materidld a odtéZzenych zemin a hornin. Dale téZ odpady z udrzby
strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy doplikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpecénych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpad(l, a odstranovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze
zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V pribéhu stavby bude naklddano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zdkonem ¢. 188/2004 Sb., kterym se méni zékon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zékonl ve znéni pozdéjSich predpist ¢. 07/2005 Sb., a Uplného znéni zékona
o odpadech tj. ¢. 106/2005 Sb. a jeho novely €. 314/2006 Sh. a déle se souvisejicimi vyhlaSkami
¢. 381/2001, 383/2001 Sh., a dalSimi ve znéni pozdéjSich pfedpisG napf. €. 41/2005 Sb.,
€. 294/2005 Sb.
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Prehled druh & odpad u, které Ize p fedpokladat, Ze by mohly vzniknout p i stavb &
Kéd druhu . Kat. .
odpadu Nézev druhu odpadu odpadu Vyskyt
17 05 04 Zemina a kameni (0] pfebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina z hlediska
IG pomérl do zpétnych zasypu, neznecisténa
17 0503 Zemina a kameni N znecisténa zemina, potvrzena prizkumem kontaminace a
obsahujici nebezpecné analyzou rizik
latky
17 01 06 Smeési nebo oddélené N demolice
frakce betonu, cihel, tasek
a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecné
latky
170107 Smési nebo oddélené (0] demolice stavajicich objektl — neznegisténé
frakce betonu, cihel, tasek
a keramickych vyrobku
neuvedenych pod ¢. 17 01
06
170101 Beton (0] pfi vystavbé, a beton pfi demolicich neznecistény,
recyklace
17 0102 Cihla (0] pfi demolicich a vystavhé, recyklace
170103 Tasky a keramické (0] pfi demolicich, a pfi vystavbé, recyklace
vyrobky
17 0201 Dfevo (0] stavebni dfevo — pomocny material pfi vystavbé, drevo pfi
demolicich
17 02 02 Sklo (0] demolice, vystavba
17 02 03 Plasty (0] odpad ze svarovani izolaci, odpadni obal, ochranna
tkanina apod.
20 02 02 Biologicky rozlozitelny (0] kacena zelen
odpad
030105 Piliny, hobliny, odfezky, (0] dtto a Uprava stavebniho dfeva pfi vystavé — zafizeni
drevo. stavenisté
17 04 05 Zelezo a ocel (@] Zelezové konstrukce po demolicich, Zelezové konstrukce
souvisejici s vystavbou novych objektl a jejich
doplfujicich zafizeni, trubni fady, stoZary apod.
1704 11 Kabely (0] kabelova sit — pfelozky, nova sit, demolice
17 06 04 Izolaéni materialy (0] geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé, demolice
17 0301 Asfaltové smési N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. stfesni krytina
obsahujici dehet
17 0302 Asfaltové smési (0] dtto — event. zbytkové suroviny
neuvedené pod ¢. 17 03
01
200301 Smésny komunalni odpad | O v mistech zafizeni stavenisté,
2003 04 Kal ze septikll a zump, (0] zafizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani odpadu
odpad z chemickych toalet do shromazdovacich prostfedkd v misté jejich vzniku pred
dal§im nakladanim s odpadem
1502 02 Absorpéni Cinidla, filtracni | N zafizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani odpadu
materialy, Cistici tkaniny a do shromazdovacich prostfedkl v misté jejich vzniku pred
ochranné odévy dal§im nakladanim s odpadem
znecisténé nebezpeénymi
latkami
150101 Papirové a lepenkové (0] zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt
15 01 02 obaly zafizeni stavenisté
150103 Plastové obaly
1501 04 Drevéné obaly
1501 06 Kovové obaly
Smésné obaly

d PROJEKCE
DOPRAVNI

Projekce dopravni Filip s.r.o.

Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624

1217



NOVE STREDOKLUKY, CHODNIK PRO PESI — ZELEZNICNi PREJEZD A | PRUVODNI ZPRAVA

Egga((jjrlljhu Nazev druhu odpadu Eggadu Vyskyt
150110 Obaly obsahujici zbytky N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt v
nebezpecnych latek nebo zafizeni stavenisté
obaly témito latkami
znecisténé
08 01 99 Odpad z distribuce a N nadoby ze Zeleznych kovl se zbytkovym obsahem
08 02 99 z pouzivani natérovych Skodlivin — zafizeni staveni$té — povrchova Uprava
08 04 99 hmot, lepidel, té€snicich Zelezovych konstrukci
material(l — nadoby ze
zeleznych kovl se
zbytkovym obsahem
Skodlivin, odpad
z pouzivani natérovych
barev
17 09 04 Smésné stavebni a N, O nevytriditelny stavebni odpad — z demolic — kratkodobé
demoli¢ni odpady soustfedovani odpadd do shromazdovacich prostredku
v misté jejich vzniku pfed dalSim nakladanim s odpadem —
zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v prabéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na
uréenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné,
po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici
opravnénim k této ¢innosti, mimo aredl stavenisté — vhodné materialy budou prednostné recyklovany,
ostatni vesmés ukladany na skladku pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi
vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostredi
(zamezujici praSeni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovéazeny a plnény z cisternovych vozidel
pfimo do nadrzi mechanismu — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé
meénény provozni naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy vcetné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich strojd je nutné dbat
na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukap( olejl, nafty a ostatnich technologickych
kapalin.

PFi vystavb é budou dodavatelem stavby zajist éna mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpist a s ohledem na typ
stavby je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovéani jednotlivych druhll odpadl a jejich
naslednému vyuZziti.

Navrhované zplisoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

* vykopova zemina — vznik odpadd odtézovanim zeminového a horninového materialu,
pfipadné nevyuZitelnd zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrii pro
jakékoliv terénni Gpravy v lokalité. UlozZeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni
Upravy bez poZzadavku na normové geotechnické parametry, skladkovani.

- Stérk a kamenivo — prebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi
aktivity a pro potfeby dalSich podnikatelskych subjekt.

« beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolacni material, papir apod. — separovatelny odpad
vyuzitelny k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuziti
pro stavebni aktivity, material napf. pouzitelny do podloZi vozovek. Ocel, plasty, izola¢ni
material, papir — sbér. Dfevo — opétovné pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj —
spalovani.

« biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vlivem kacené zelen&. Stépkovani a
zpétné vyuziti pro tpravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

e Zivicnad smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni
vrstvy budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpecénych
vlastnosti — uloZeni na skladku pfisluSné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

e« smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni staveniSté — odstrafiovani béznym
zplsobem
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e nadoby ze Zeleznych kov(i se zbytky barev, zneciSténé textilie, motorové a prevodové
oleje apod. — odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté
(skladovani). Ukladani na skladky prfislusné skupiny, pfipadné spalovani.

e zneciSténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je
vymezen lokalné dle Vyhlasky €. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledku
zjisténi. Skladkovani, biologické metody.

ZplGsob zneSkodrovani odpadd budou odpovidat béznym podminkdm v regionu a musi
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo
odstranéni odpad.

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI, NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

a) Ochrana krajiny a p Firody
. Veskera stavajici vzrostla zelen, ur€ena k zachovani, bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN DIN 18920.

b) Hluk
Hladina hluku z dopravy po vystavbé bude zachovana stavajici.

¢) Emise z dopravy
Navrzena stavba neklade zadné specialni naroky.

d) Vliv zne ¢€iSténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Navrzena stavba neklade Zadné specialni naroky.

e) Ochrana zdravi a bezpe énosti pracovnik G pf¥i vystavb é a pfi uzivani stavby

Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpecnosti prace dle vyhl.
CUBP &. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zaFizenich ve znéni vyhl. & 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 601/2006 Sb., o
bezpecénosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. 1.1.2007 nabylo U¢innosti
nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu pfi praci na
staveniStich (k zédkonu 309/2006 Sb.). Pro praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do
hloubky plati nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

PFfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sbh., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a pfislusné zavazné technické normy a predpisy.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
Z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN DIN 18915 Sadovnictvi a krajinaFstvi -
Prace s pudou, CSN DIN 18916 Sadovnictvi a krajinafstvi - Vysadby rostlin, CSN DIN 18917
Sadovnictvi a krajinafstvi - Zakladani travnika, CSN DIN 18918 Sadovnictvi a krajinafstvi - Technicko-
biologicka zabezpe&ovaci opatfeni, CSN DIN 18919 Sadovnictvi a krajinafstvi - Rozvojova a
udrzovaci péée o rostliny a CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinafstvi - Ochrana stromd, porosti a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Pfi provadéni stavby je nutno dbéat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci (v€etné pfiloh), ve znéni pozdéjSich predpisa.
Stavebni prace budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude

Z hlediska odpadu vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni § 10 —
16 zakona €. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpist. Zejména upozornujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4
zakona o odpadech.

f) Nakladani s odpady
Viz. kap. 12 odst. f.
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14 OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE VLASTNOSTI

a) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély pfedpokladanému
dopravnimu zatiZeni.

Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozadovano provést v souladu
s CSN 72 1006 - Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pfredpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dalSi je potfeba ovéfit na misté samém prisluSnymi zkouskami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstyy CSN 73 6121, Stérkové podsypy CSN 73 6126-1, CSN 73 6126-2 a dlazby
CSN 73 6131. Pii provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstruk&nich
vrstev eventueln& pouZit spojovaci Ziviéné postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch
vozovky po odstranéni stavajici obrusné vrstvy musi byt pfed realizaci nové vrstvy fadné ocistén,
osuSen a oSetfen prFisluSnymi spojovacimi postfiky.

V pfipadé nevhodného stavu zemin v aktivni z6né pod navrzenou stavbou se uvazuje jeji
vyména. Nevhodna zemina v tloustce min. 0,3 m bude odtéZena, odtézena zemina bude nahrazena
vrstvou z kameniva predepsanych vlastnosti (Stérkodrt 0/63, nebo recyklovanym kamenivem
s charakteristikami odpovidajicimi min SDg. Hutné&ni bude provedeno po vrstvach 0,15 m. Na paraplan
bude uloZena separacni geotextilie 300g/m?2.

b) Pozarni bezpe €nost

Vzhledem k charakteru stavby nevznikd béhem vystavby pozarni riziko a neni proto tfeba
zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.

Parametry veSkerych stavajicich zpevnénych komunikaci zGstanou zachovany, nové zpevnéné
plochy jsou navrzeny dle TP170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a pro potfeby prdjezdu
vozidel hasi¢ského zachranného sboru jsou dostate¢né Ginosné.

Zpusob hasi¢ského zasahu (pfistupové trasy, poloméry néarozi, atd.) na okolni pozemky
zUstane zachovan stavajici, poloméry rekonstruovanych naroZzi kfizovatek byly provéfeny vleénymi
kfivkami vozidla HZS.

Vyska prajezdu neni v Zzadném misté komunikace omezena.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat
moznost pfijezdu vozidel integrovaného zachranného systému.

¢) Ochrana zdravi a zdravych zZivotnich podminek az  ivotniho prost Fedi

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem téchto praci dodrzovat ohleduplnost
vuci obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi
byt Fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

d) Ochrana proti hluku

Ochrana pfed nepfiznivym pusobenim hluku a vibraci je obecné upravena zakonem
€. 258/2000 Sh. a zakonikem préace ¢. 262/2006 Sh.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vi¢i obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk.

e) Bezpeé€nost p Fi uzivani

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni€éniho provozu danych
zadkonem o0 provozu na pozemnich komunikacich ¢. 268/2015 Sb., kterym je novelizovan zékon
€. 361/2000 Sh. a jeho provadéci vyhlaskou €. 294/2015 Sb., kterou se rusSi a nahrazuje vyhlaska
¢. 30/2001 Sh.

Projekt feSi Upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata Zzadna opatfeni na
zamezeni vstupu nepovolanych osob.

Bezpec€nost stavby je zajiSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich
a dodrzenim projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovéani dohlizi statni (pfip. méstskd) policie.

f) Uspora energie a ochrana tepla
Navrzena stavba neklade zadné naroky.
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15 DALSIi POZADAVKY

a) UZitné vlastnosti stavby (obecné technické pozad  avky na vystavbu a vyrobky)
Pro provadéni stavby budou dodrzeny néasledujici podminky:

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zmeénami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaSkami.

PFi realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organ(i statni spravy a spravcu
siti, viz pfiloha F - Doklady.

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména vyhl.
€. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a
vSechny predpisy s tim souvisejici.

Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 0,32 m pod Urovni stavajici vozovky.
Pfi provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouZito strojni
techniky.

Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podkladd jednotlivych spravcl. Pred
zapocetim stavby je nutné polohy veskerych siti vyty€it pfisluSnymi spravci a po celou
dobu stavby udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné seznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace a za
dodrzeni dalSich podminek spravce.

Pokud by doSlo kodkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, ¢&i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté pferuSeny a jakékoliv dalSi
prace musi byt schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysce vysSi nez 3 m.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhlasku o silni¢nim
provozu.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

VeSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpistm.

VeSkeré opérné prvky musi byt ulozené do betonového loZe s fadnou boéni opérou.
Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned uloZit — zejména v horkych letnich
mésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani ¢erstvého betonu. Pfed zapocetim
betonovani je nutné se presvéddit, Ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni
dostatecné pevné i tésné (jakmile je beton uloZzeny do bednéni, je tfeba dbat na
spravné zhutnéni, a to bud ruéné, nebo pomoci vibratord). Nezbytna je ochrana betonu
pred sluneénim zarenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coZ lze provést pomoci
plachet, textilie ¢i folie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.

Technologickd lhata vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veSkera konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem
vozidel ¢i manipula¢ni technikou stavby. V opaéném pfipadé se riskuje brzké poruSeni
konstrukce a ztraté stability dila.

VeSkeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed polozenim nové vrstvy asfaltu
oSetfeny spojovacim postfikem. VeSkeré sty¢né spary, které jsou naméhany vnéjsim
prostfedim, budou certifikované zality trvale pruznou zalivkou, oSetfeny Zivicnou emulzi
a zasypany kifemicitym piskem. Timto zplsobem se zamezi vzniku poruch na styku
stavajici a nové konstrukce.

Napojeni novych asfaltovych krytll vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim*
vrstev v pfedepsané Sifce a tloustce dle tloustky navrhovanych vrstev.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skute¢né potfeby v okamziku provadéni stavby.
Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ochumusovany
kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

Veskera stavajici vzrostla zelefi ur€end k zachovani bude chranéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou konct obrub pod patficnym ahlem.
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Projektova dokumentace byla v prabéhu zpracovani projednana se zastupci objednatele,

vSechny pfipominky a pozadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

b) ZajiSt éni pFistupu a podminek pro uzivani stavby — ve fejné pfistupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orient ace
Podrobnéji feSeno v pfiloze B.6 — Bezbariérové uzivani.

c¢) Ochrana stavby p fed Skodlivymi G €inky vn éjSiho prost fedi
Jednéa se o stavbu pfimo vystavenou povétrnostnim vlivam a neni mozné ji celkové chranit.

Ochrana stavby bude zajiSténa volbou vhodnych materialt povrcha.

16

d) Spin éni pozadavk G dot éenych organ G
Stavba musi byt provedena dle pozadavk( dotéenych organa.

ZAVER

Tato projektova dokumentace slouzi pouze pro stavebni povoleni, pro vybér zhotovitele a jako

podklad pro zpracovéani dalSiho stupné projektové dokumentace. Neslouzi pro realizaci stavby.

Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.

Ing. Milan Tesar
Ing. Pavel Soukup

d PROJEKCE
DOPRAVN

Projekce dopravni Filip s.r.o. 17/17
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624




