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A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba 
Název stavby: Nové Středokluky, Chodník pro pěší – železniční přejezd 
Místo stavby: Obec Středokluky 
Katastrální území: Kněževes u Prahy (666858) 
Charakter stavby: Novostavba 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Stavebník / Objednatel 
Stavebník: Obec Středokluky 
 Lidická 61 
 252 68  Středokluky 
 IČO: 00241695; DIČ: CZ00241695 

Zhotovitel dokumentace 
Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravní Filip s.r.o. 
 Čechova 1005 
 413 01 Roudnice nad Labem 
 IČO: 287 14 792 
Autorizovaná osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Čechova 1005, 413 01  Roudnice n. L. 
 Autorizace číslo – 0401915 

B STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Předmětem projektu je dobudování chybějící pěší infrastruktury podél silnice III. třídy III/2405  
a železniční přejezd P2248 v obci Středokluky, v místní části Nové Středokluky.  

Záměrem investora je žádost o dotaci z prostředků SFDI pro rok 2016, ev. 2017. Předmětná 
stavba tak bude financována z těchto prostředků. 

Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a zejména komfort pohybu pěších podél silnice III/2405  
a přes dotčený železniční přejezd. Výsledkem je umožnit chodcům plynulý a bezbariérový pohyb 
v přidruženém prostoru stávajících komunikací a železnice. 

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Kněževes u Prahy (666858). 
Přehled pozemků stavby je obsažen v přílohách B.3 – Katastrální situace a B.4 – Výpis 

dotčených parcel. 
GPS předmětné lokality je: 50°7'21.737"N, 14°15'12.089" 

C VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLAD Ů 

V zájmové oblasti byl za účasti zástupce objednatele a zhotovitele této PD proveden zevrubný 
stavebně technický průzkum potvrzující po stavební stránce možnost stavbu provést. Pro zpracování 
PD, vzhledem k charakteru stavby, byly použity následující podklady: 

- geodetické zaměření vč. polohopisu a výškopisu 
- orientační zákres inženýrských sítí dodaných jednotlivými správci 
- průzkum terénu za účasti zhotovitele a objednatele PD 
- fotodokumentace pořízená zhotovitelem PD 

D VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKT ŮM STAVBY 

Tato technická zpráva obsahuje souhrnně jeden základní stavební objekt: 

- SO651 – Přejezdový chodník => investor obec Středokluky + spolufinancování SFDI 

Součástí stavby je dále výstavba chodníku navazujícího na stávající chodníky vně přejezdu  
a doplnění přejezdového zabezpečovacího zařízení. Tyto části jsou řešeny samostatnými stavebními 
objekty: 

- SO101 – Chodník => investor obec Středokluky + spolufinancování SFDI 
- SO652 – Přejezdové zabezpečovací zařízení => investor obec Středokluky + 

spolufinancování SFDI 
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E NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická odolnost a stabilita je 
zajištěna. 

Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému 
dopravnímu zatížení. 

Hutnění zemní pláně pod zpevněnými plochami je požadováno provést v souladu  
s ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami  
TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, za předpokladu dodržení standardních 
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim  
a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné 
asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, štěrkové podsypy ČSN 73 6126-1, ČSN 736126-2 a dlažby  
ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních 
vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Povrch 
vozovky po odstranění stávající obrusné vrstvy musí být před realizací nové vrstvy řádně očištěn, 
osušen a ošetřen příslušnými spojovacími postřiky. 

Stavba je navržena jako stavba dopravní infrastruktury, řešící stávající nevyhovující stav pěších 
komunikací podél silnice III/2405 v obci Středokluky, v místní části Nové Středokluky. Veškerý 
přidružený prostor dotčených komunikací je navržen k celkové optimalizaci. 

Nová pěší infrastruktura je navržena dle zásad bezbariérového užívání a bude napojena na 
stávající chodníky před/za stavebním záměrem předkládaným touto PD. 

E.1) Bezbariérový chodník 

Prostorové provedení: 

Řešením SO651 je vybudování přechodového místa v délce cca 12,0 m přes stávající 
železniční trať č.121 a vlečkovou kolej Letiště Praha v místě železničního přejezdu P2248. Výstavba 
bude spočívat ve vybudování chodníku plynule navazujícího na SO101 a v místě koleje trati č. 121 a 
vlečky umístění zádlažbových panelů.  

Pochozí plochy jsou navrženy jako bezbariérové, v šířce 1,5 m, základního příčného sklonu 2,0 
%. Podélný sklon bude kopírovat stávající niveletu podél vozovky silnice III/2405 a příčný sklon 
překonávaných kolejí. 

Trasování pěší komunikace přes trať je vedeno s odklonem od průběžné vozovky z důvodu 
zajištění odstupové vzdálenosti 1,16 m od mechanismu závor vně vozovky. 

 
Vlečková kolej ve správě Letiště Praha slouží k zásobování letiště pohonnými hmotami, veškeré 

stavební práce je tak nutné konzultovat se správou letiště, aby nedošlo k neočekávanému výpadku 
dodávky pohonných hmot!! 

Přehled základních navrhovaných parametrů chodníků, dle SO651: 

Podélný sklon chodníku v celé délce < 5% 

Příčný sklon chodníku 2,0 % 

Rampová část chodníků (sklon) max. 12,5 % 

Varovný pás 

Šířka pásu je 40 cm, pás je fyzicky vyznačen 
v místech, kde je výškový rozdíl mezi vozovkou a 
chodníkem menší než 8 cm. Pás je proveden ze 
speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou 
úpravou. Použitý materiál bude vyhovovat 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným 
technickým návodům TZÚS. 



NOVÉ STŘEDOKLUKY, CHODNÍK PRO PĚŠÍ – ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD  C.651.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  5/8 
 Švermova 1338, 413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
   

 

Signální pás 

Šířka pásu je 80 cm. Pás je proveden ze 
speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou 
úpravou. Použitý materiál bude vyhovovat 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným 
technickým návodům TZÚS. Tam, kde signální 
pás požadované délky dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 
10.1.3.1.12  není v rámci přechodu nebo místa 
pro přecházení možné umístit, je toto místo z 
pohledu umístění signálního pásu posuzováno 
dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14. 

Technické provedení: 
Povrch chodníkových ploch bude ze zámkové dlažby, vhodné pro pochozí plochy barvy 

přírodní, upnuté do opěrných prvků (betonová parková 50/200/1000, 80/250/1000 a silniční obruba  
snížená 150/150/1000). 

Konstrukce chodníků: 
Konstrukce chodníků ze zámkové dlažby (konstrukce A) je navržena dle TP 170 – Navrhování 

vozovek pozemních komunikací katalogový list D2–D–1–O–PIII, návrhová úroveň porušení vozovky 
D2 v úpravě na místní podmínky a je následující: 

Skladba povrchu chodníkových ploch – KONSTRUKCE A: 

Zámková dlažba  tl. 60 mm 

Kladecí lože DDK 4-8  tl. 40 mm 

Štěrkodrť ŠDB tl. 200 mm 
Celkem  tl. 300 mm 

- Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je Edef,2 = 70 MPa.  
- Modul přetvárnosti na povrchu zemní pláně je Edef,2 = 45 MPa. 

E.2) Zádlažba kolejí 

V prostoru kolejiště železniční trati č. 121 a vlečkové koleje Letiště Praha bude přechodový 
chodník vytvořen ze zádlažbových panelů (vnitřního a vnějšího) uložených na závěrné zídky a pražce. 
Panely jsou zvoleny na základě požadavku správce trati k zajištění volného přístupu ke kolejovému 
svršku v případě nutnosti opravy a údržby koleje. Zádlažbové panely budou uloženy kolmo vůči ose 
překonávaných kolejí. 

E.3) Doasfaltování (rekonstrukce) vozovky 

Stávající vozovka bude podél nově navržených obrub zaříznuta a následně vybourána. Nejprve 
bude vybourán pás šířky 1,0 m a tloušťky 40 mm. Následně dojde k vybourání pásu šířky 0,5 m a 
tloušťky 50 mm. Po osazení obrubníků bude po dokončení doplněna následující skladba: 

Skladba povrchu doasfaltování obrubníků – KONSTRUKCE B: 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Asfaltobeton ACO11+ tl. 40 mm 

Spojovací postřik  0,4 kg/m2 

Asfaltový beton velmi hrubý ACL16+ tl. 80 mm 
Spojovací postřik  0,4 kg/m2 
Celkem  tl. 120 mm 

Detail doasfaltování obrubníků viz přílohy C.101.2 – Situace dopravního řešení. 

E.4) Doporu čené materiály 
Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem, příp. investorem během stavby 

nahrazeny jinými (od jiného výrobce, barevné provedení). Nutnou podmínkou je zachování shodné 
kvality (doložené certifikáty), rozměrů a barevných kontrastů. 
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Základní upínací prvky jsou zvoleny: 

- betonová snížená silniční obruba rozměru 150/150/1000 
- betonová obruba rozměru 80/250/1000 
- betonová parková obruba rozměru 50/200/1000  

Zámková dlažba na zhotovení chodníkových ploch je navržena rozměru 60/100/200 barvy 
přírodní. 

Na zhotovení varovných a signálních pásů je navržena reliéfní dlažba rozměru 60/100/200 pro 
nevidomé červené barvy. 

Zádlažbové panely v kolejišti jsou navrženy následující: 

- vnitřní zádlažbový panel 1285 x 1800 mm 
- vnější zádlažbový panel 850 x 1797 mm 
- zádlažbové panely budou vně upnuty do závěrné zídky 300 x 2390 mm 
- součástí dodávky panelů budou sklopené stříšky uvnitř kolejnic a dále drobný materiál 

související s pokládkou panelů (průběžná dřevěná vložka, těsnící pryže apod.) 

E.5) Ochrana IS 
Veškeré stávající vedení nacházející se pod předkládanou stavbou bude uloženo do plastových 

dělených chrániček průměru 100 mm. Jedná se zejména o vedení ve správě: 

- CETIN a.s. 
- SŽDC s.o. 
- ČD Telematika a. 

E.6) Příprava území 
Před zahájením pracovní činnosti bude oficiální zahájení stavby neprodlen ě oznámeno 

jednotlivým správc ům sítí, dle požadavk ů v jednotlivých vyjád řeních. Veškeré inženýrské sít ě 
budou p řed zahájením stavby vyty čeny a tato trasa bude po celou dobu stavby z řeteln ě 
udržována. 

Zákres vodovodu a kanalizace není proveden ani orie ntačně, podklad nebyl správcem 
tohoto vedení dodán. P řed zahájením stavby je nutné d ůsledné vyty čení správcem t ěchto sítí . 

Výkopové práce v míst ě inženýrských sítí budou provád ěny výhradn ě ručně, bez použití 
mechanizace . 

V případě nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje její 
výměna. Nevhodná zemina v tlouštce min. 0,3 m bude odtěžena, odtěžená zemina bude nahrazena 
vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (štěrkodrť 0/63, nebo recyklovaným kamenivem 
s charakteristikami odpovídajícími min ŠDB. Hutnění bude provedeno po vrstvách 0,15 m. Na parapláň 
bude uložena separační geotextilie 300g/m2. 

F REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 

F.1) Odvodn ění zpevn ěných ploch 
Povrch nových chodníkových ploch bude odvodněn základním příčným sklonem 2,0 %. 

Srážková voda bude posléze parametry navrženého příčného a stávajících podélných sklonů svedena 
do zeleně, kde bude přirozeně zasakovat. 

V prostoru trati bylo na základě konzultace se SŽDC s.o. rozhodnuto o zasypání (zrušení) 
stávajícího propustku pod železniční tratí. Propustek v současném stavu již neplní svou funkci. 

F.2) Odvodn ění zemní plán ě 
Odvodnění zemních plání bude zachováno stávající. V místě nových zpevněných ploch bude 

zemní pláň provedena v základním 3,0% sklonu. 
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G NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ 
TELEMATIKU 

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce 30/2001 Sb. (247/2010 Sb.). 

Svislé dopravní značení 
V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu SO651 nepředpokládá instalace nového 

svislého dopravního značení. Veškeré svislé dopravní značení v lokalitě bude zachováno, případně v 
důsledku stavební činnosti dojde pouze k úpravě polohy. 

Vodorovné dopravní značení 
V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu SO651 nepředpokládá nástřik nového 

vodorovného dopravního značení. 

H ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky: 

- Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich 
změnami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 

- Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 
sítí, viz příloha F - Doklady. 

- Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl.  
č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích a 
všechny předpisy s tím související. 

- Stavební práce zasáhnou do hloubky maximálně 0,32 m pod úrovní stávající vozovky. 
Při provádění výkopových prací v pásmu technologického vedení nebude použito strojní 
techniky. 

- Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před 
započetím stavby je nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou 
dobu stavby udržovat. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. 
Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace a za 
dodržení dalších podmínek správce. 

- Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení  
(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další 
práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. 

- Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3 m. 

- Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím  
a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním 
provozu. 

- Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

- Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám  
a technologickým předpisům. 

- Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. 
- Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních 

měsících – aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím 
betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění 
dostatečně pevné i těsné (jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na 
správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). Nezbytná je ochrana betonu 
před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí 
plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 
jeho trvanlivost. 

- Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být 
veškerá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem 
vozidel či manipulační technikou stavby. V opačném případě se riskuje brzké porušení 
konstrukce a ztrátě stability díla. 
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- Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové vrstvy asfaltu 
ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším 
prostředím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny živičnou emulzí 
a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku 
stávající a nové konstrukce. 

- Napojení nových asfaltových krytů vozovek a stávajících, bude provedeno „zazubením“ 
vrstev v předepsané šířce a tloušťce dle tloušťky navrhovaných vrstev. 

- Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 
- Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 

kvalitní zeminou v tloušťce 150 mm. 
- Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu 

výstavby viz ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

- Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. 
- Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem. 

Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednána se zástupci objednatele, 
všechny připomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci 
vypracovaly oprávněné osoby, tj. projektant s potřebnou autorizací. 

I VAZBA NA P ŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavba není vázána na žádné technologické vybavení.  

J PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

Pro stavbu nebylo nutné provádět žádné výpočty.  

K ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI SE SNÍŽENOU 
SCHOPNOSTÍ ORIENTACE A POHYBU 

Vzhledem k výstavbě nové pěší infrastruktury v prostoru, kde nyní chodníky zcela chybí, nejsou 
náhradní obchozí trasy stanoveny. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace bude 
probíhat pouze v doprovodu druhé osoby. 

L ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a jako 
podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Neslouží pro realizaci stavby. 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru. 
 
 

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D. 
 Ing. Milan Tesař 
 Ing. Pavel Soukup  


