
SO 000

stávající liniový žlab
délka 11m DN 200
strom kácení v1m výšky do 0,25m průměru

celkem A B
štěrk 87,96 87,96 0
asfalt 520,08 520,08 0
dlažba 19,79 19,79 28,05
nezpevněná cesta - travní drn 1137,91 0 1137,91
zeleň 196,68 185,88 10,8
keře 18 3 15
obrubník 32 32 0
podezdívka 25,92 0 25,92
opěrná zeď buližník 66 0 66
zeď M2 0,23 0,23 0

označení stavby využití typ povrchu barva doplňující info.
hloubka
, délka 

m

plocha 
m 2

celkem 
m3

SO 101 zpevněné plochy komunikace
Bourací a demoliční práce
SO 101 A dlažba, panely, asfalt - stávající povrch 520

odstranění (výkop) stávající vozovka asfaltová vrstva 0,1 520 52
výkop stávající vozovka drcené kamenivo 0,3 520 156
výkop stávající vozovka výkop v zemině - sanace 400mm 0,4 520 208

SO 101 B odstranění (výkop) stávající vozovka zemina 0,25 1138 284,5
odstranění (výkop) stávající vozovka asfaltová vrstva 0,1 1138 113,8
výkop stávající vozovka drcené kamenivo 0,15 1138 170,7
výkop stávající vozovka výkop v zemině - sanace 400mm 0,4 1138 455,2

SO 102 zpevněné plochy sjezdy
Bourací a demoliční práce
SO 102 A

odstranění (výkop) stávající vozovka štěrk 0,1 88 8,8
výkop stávající vozovka drcené kamenivo 0,3 88 26,4
výkop stávající vozovka výkop v zemině - sanace 400mm 0,4 88 35,2

odstranění (výkop) stávající vozovka dlažba 0,8 20 16
výkop stávající vozovka drcené kamenivo 0,3 20 6
výkop stávající vozovka výkop v zemině - sanace 400mm 0,4 20 8

SO 102 B odstranění (výkop) stávající vozovka dlažba 0,8 4 3,2
výkop stávající vozovka drcené kamenivo 0,3 4 1,2
výkop stávající vozovka výkop v zemině - sanace 400mm 0,4 4 1,6

označení stavby využití typ povrchu m doplňující info.
hloubka, 
délka m

plocha m 
2

celkem 
m3

SO 402 veřejné osvětlení

Bilance zemních a bouracích prací

DEMOLICE KÁCENÍ



Bourací a demoliční práce
SO 402 A výkop - rýha kabel, rýha 0.50x0.30 163,2 163,20 délka navrženého kabelu 0,3 0 48,96

výkop stožár VO výkop v zemnině pro 4ks VO 4 výkop v zemině 1m3 1 4
demolice stávajících stožárů VO 0ks 0 0

SO 402 B výkop - rýha kabel, rýha 0.50x0.30 112,06 112,06 délka navrženého kabelu 0,3 0 33,618
výkop stožár VO výkop v zemnině pro 5ks VO 5 výkop v zemině 1m3 1 5
demolice stávajících stožárů VO 0ks 0 0

nové povrchy

SO 402 A kabel pro VO 163,2

stožár VO výška 3m, pozink, led 4ks
zásyp - rýha pískové lože 10cm se zhutněným na 100%PS, 0,1 16,32

zemina 0,3 48,96
zabetonování stožáru VO beton 4

u stožáru VO výložník 4

SO 402 B kabel pro VO 112,06

stožár VO výška 3m, pozink, led 5ks
zásyp - rýha pískové lože 10cm se zhutněným na 100%PS, 0,1 11,206

zemina 0,3 33,618
zabetonování stožáru VO beton 5

u stožáru VO výložník 5

označení stavby využití typ povrchu barva doplňující info.
hloubka, 
délka m

plocha m 
2

celkem 
m3

SO 401 ochrana rozvodů NN pouze orientační zýkres - řešeno samostatným projektem
Bourací a demoliční práce
SO 03 výkop - rýha RUČNÍ PRÁCE

plastová chránočka ZEKAN 1
nové povrchy

plastová chránička kabelová plastová cca 150

označení stavby využití typ povrchu barva doplňující info.
hloubka, 
délka m

plocha m 
2

celkem 
m3

SO 06 ochrana rozvodů telekomunikačních sítí

Bourací a demoliční práce RUČNÍ PRÁCE - vytyčení před stavbou
SO 000 výkop ruční práce cca 1m hloubkyx 0.5 délka stávajících kabelů 1 1658

1658 1658
nové povrchy

plastová chránička uložení do chráničky  - dělená zaklapovací chránočka  AROT 523,16
pískové lože 0.1m 27,32

zemina 0.9m 0.9 245,85

označení stavby využití typ povrchu barva doplňující info.
hloubka, 
délka m

plocha m 
celkem 

m3
SO 301 odvodnění zpevněných ploch

Bourací a demoliční práce
SO 301 A výkop - rýha rýha 0.80x1 - stoka délka 111m 0,8 111 88,8

výkop - rýha rýha 0.40x1 - přípojky délka 25m 0,4 25 10
výkop UVM výkop v zemnině pro 6ks UVM výkop v zemině 0.75m3 0,75 6 4,5



výkop žlab výkop v zemnině rámci komunikace 0

Bourací a demoliční práce
SO 301 B výkop - rýha rýha 0.80x1 - stoka délka 167m 0,8 167 133,6

výkop - rýha rýha 0.40x1 - přípojky délka 20m 0,4 20 8
výkop UVM výkop v zemnině pro 9ks UVM výkop v zemině 0.75m3 0,75 9 6,75
výkop žlab výkop v zemnině rámci komunikace 0

nové povrchy celkem
UVM 500x500mm litinová mříž se zápachovou klapkou 15ks

linopvá vpust litinová mříž 7ks
okapová vpusť se zápachovou klapkou (marley s klapkou) 1ks

zásyp pískové lože 10cm se zhutněním  na 100% PS 0,1 1,5
rýha zemina se zhutněním  na 100% PS 0,4 6

Odvoz odpadu na skládku

Středočeský do  vzdálenosti 30 km S-OO

DIO 1 doba trvání  6 měsíců
DIO 2 doba trvání  6 měsíců

Podél celé trasy po obou stranách bude u ochranného chodníku (okapového) umístěna nopová fólie

Aktivní zóna komunikace bude hutněna na 100% PS
Zásypy rýh pod navrženou zelení budou hutněny na 95% PS

materiál celkem A B
kamen. Mozaika- komunikace 1196 525,6 670,4
dlažba MIX 315,22 76,4 239,15
dlažební kostky 109,93 49,14 60,79
krajníky 259,85 166,39 93,46
kamen. Kůra 43,06 28,58 14,48

ks m
uliční vpusti 15
500x500
D 400
kalové koše

DN tř.zatížení
liniové žlaby 7 č 1 4,5 200 C250
celkem 36,5 č 2 3,5 300 D400
DN 200 č 3 4 300 D400
C250 - F 900 č 4 4 300 D400

č 5 8 300 D400
č 6 9,5 300 D400
č 7 3 200 C250

Plochy a odvodnění -  NÁVRH



36,5
gajgr 1

kanalizační stoka 278 A 111
PVC DN 500 B 167
SN 100

kanalizační přípojky 45 A 25
PVC DN 200 B 20
SN 100

přípojka gajgr 3
PVC DN 100

celková výška šachty výška krytí DN potrubí výška šachty
revizní šachty č. 1 2,87 2,37 0,5 2,87
12 ks č. 2 2,86 2,36 0,5 2,86
A 7 ks č. 3 2,95 2,45 0,5 2,95
B 5 ks č. 4 3,3 2,8 0,5 3,3

č. 5 2,02 1,52 0,5 2,02
č. 6 2,35 1,85 0,5 2,35
č. 7 2,3 1,8 0,5 2,3
č. 8 2,57 2,07 0,5 2,57
č. 9 2,67 2,17 0,5 2,67
č. 10 2,32 1,82 0,5 2,32
č. 11 2,03 1,53 0,5 2,03
č. 12 2,09 1,59 0,5 2,09

úprava nivelety ks
revizní šachty 7
vodovodní šoupě 5


