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A Průvodní zpráva

A 1.1. Údaje o stavbě

a ) Název stavby

Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně

Místo stavby: Středokluky, Středočeský kraj

Katastrální území: Středokluky

Parcelní čísla:

Parcely zasažené stavbou: k.ú. Středokluky

LV 10001 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky

607/1 - 6569m2, ostatní komunikace, ostatní plocha

670/3 - 5263m2, silnice, ostatní plocha

LV 529

650/4 - 8905m2, silnice, ostatní plocha

- ŘSD, Na Pankráci, Praha

LV 632

St. 94 - 429m2, zastavěná plocha nádvoří

Krejsarová Miluše, Kladenská 65, Středokluky

LV 164

344/1 - 2665m2, ovocný sad

Kreiserová Miluše, Kladenská 64, Středokluky

Kreiser Václav, Kladenská 64, Středokluky

Kreiser Tomáš, Kladenská 64, Středokluky

Kreiser Pavel, Kladenská 64, Středokluky

LV 674

St. 61 - 181m2, zastavěná plocha a nádvoří
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Chuchutová Zuzana, Na Ovčíně 7, Středokluky

LV 308

1057 - 355m2, jiná plocha

St. 95 - 269m2, zastavěná plocha a nádvoří

Rychlá Alice, Na Ovčíně 77, Středokluky

LV 31

St.58/2 - 1157m2, zastavěná plocha a nádvoří

Grussová Marie, Ke Kinu 8, Středokluky

Kubr Jiří, Ke Kinu 8, Středokluky

Kubr Václav, Pod Sedličkami 344, Středokluky

LV 46

12 - 509m2, zahrada

Rokoš Václav, Na Ovčíně 46, Středokluky

LV 162

St.69 - 993m2, zastavěná plocha a nádvoří

Hrabánková Hana, Na Ovčíně 51, Středokluky

Svobodová Milada, Kolínskák 1983/20, Praha - Vinohrady

Parcely sousedící se stavbou:

k.ú. Středokluky

a) 9, st. 64, 10, st. 60, 607/6. st. 66, 607/5, st. 95, st. 68, 5, st. 71

c)Předmět projektové dokumentace

Rekonstrukce komunikace - lokalita Na Ovčíně
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A 1.2. Údaje o stavebníkovi

Obec Středokluky
Lidická 61, 252 68 Středokluky
IČ: 00241695
DIČ: CZ 00241695

A 1.3. Údaje o zpracovateli

Vypracoval
Ateliér M.A.A.T.
Bc. Monika Michálková
Převrátilská 330, 390 01 Tábor
email: monika.michalkova@post.cz
tel. 602 147 807
Zodpovědný projektant
Ateliér M.A.A.T.
Ing. Robert Juřina
Převrátilská 330
390 01 Tábor
IČ 880 67 483
ČKAIT 0012735

Hlavní projektant
Ateliér M.A.A.T.
Ing. Arch. Martin Jirovský
Převrátilská 330
390 01 Tábor
IČ 281 45 968
ČKA 03311

A 2. Členění stavby na stavební objekty, technická a technologická zařízení

SO 000 příprava území (staveniště, demolice)

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty

SO 101 komunikace s odvodňovacím dlážděným příkopem

Úsek A 0,00000 – 0,21952

Úsek B 0,00000 – 0,85777

SO 102 sjezdy (úsek A 102.1. -7.,B 102.8.-11.)

SO 201 rekonstrukce opěrné zdi

SO 202 opěrná zídka
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SO 301 odvodnění komunikace (úsek A,B)- (13ks UVM, A - 6ks, B -7ks, 5ks
odvodňovací žlaby)

SO 401 přeložka vedení NN

SO 402 veřejné osvětlení (10ks uličních lamp vč. vedení el., úsek A 4ks, úsek B
5ks.)

SO 801 okrasný záhon s odizolováním (úsek A)

SO 802 zeleň (úsek A, B)

A.3. Seznam vstupních podkladů a průzkumů

a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla
stavba povolena

3.7. 2018 bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem Černošice, odbor stavební
úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Č.j.: MUCE 40880/2019 OSU

13.2.2019. byl vydán územní souhlasna VO a přeložku NN Městským úřadem
Hostivice, stavební úřad, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Č.j.: 03032/19/SÚ, Spis. zn. S-SÚ-15598/17-Al

Nebyla zpracována

b ) Základní informace o projektové dokumentaci, na jejímž základě byla
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována na základě
projektové dokumnetaci pro stavební povolení, na jejímž základě bylo vydáno výše
uvedené stavební povolení.

c) další podklady

Vyjádření dotčených vlastníků, organizací a orgánů státní zprávy
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B Souhrnná technická zpráva

B 1. Popis území stavby

a)charakteristika území a stavebního pozemku, soulad navrhované stavby
s charakterem území dosavadní využití a zastavěnost území

Trasa řešené komunikace a okolních veřejných prostor se nachází v lokalitě Na
Ovčíně v obci Středokluky. Řešené území je rozděleno na dvě navazující části Část
A začíná u ulice Ke Kinu a zakončena je v křižovatce s trasou B. Část B začíná v
křižovatce u stavební parcely č. 72/2 a končí u křížení s ulicí Kladenská. V části B
je řešena rekonstrukce komunikace se sjezdy a opěrné zdi, výstavba nižší opěrné
zídky, přeložka kabelu NN a výstavba odvodnění komunikace vč. uličních vpustí a
odvodňovacích žlabů. Část A řeší komunikaci s jednotlivými sjezdy, výsadbu nové
zeleně, přeložku NN a novou výstavbu dešťové kanalizace vč. uličních vpustí,
otevřeného i odvodňovacích žlabů. Obě části jsou doplněny vhodnou zelení a
dopravním značením. V části B je navržena změna v průjezdnosti automobilovou
dopravou a část úseku je z bezpečnostních důvodů zjednosměrněna.

b, c ) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

- Umístěním stavby se nemění charakter uličního profilu ve smyslu ÚPD.

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů
nerostů a podzemních vod

Stavba neleží v záplavovém území nebo ochranném pásmu vodního zdroje.

Podloží: podrobný analýza podloží je uvedena v geologické zprávě.

- písčito - hlinité

Klimatické podmínky:

Index mrazu:

Im = 420°C den (odhad dle mapy v ČSN 73 6114)

Vodní režim:

Spodní voda nebyla při hydrogeologické zkoušce zjištěna (viz. Geologická zpráva),
Vodní režim je uvažován jako kapilární.

Minimální tloušťka nenamrzavých vrstev :

Pro Im = 420°Cden, návrhovou úroveň porušení D1, zeminu nebezpečně namrzavou,
kapilární vodní režim:

Pro netuhé vozovky dle tab. 5 TP 170
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h min. = 0,40m

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum – WaterSystem, Ing. Pavel Zika CSc.
(příloha č. 1)

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

- řešená lokalita se nachází v chráněné památkové zóna Středokluky Kd lokality CZ: 154673,
typ.: památkově chráněné pásmo

Kód RS:
372
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Číslo ÚSKP: 3463, historický region: Kladno



Výst.332-1401/94/So ze dne 1. 8. 1994

Prvky

 území 1065165999 - Ochranné pásmo souboru památek v obci Středokluky »

Související právní stavy

23470/2-3410 - venkovská usedlost »

- kulturní památka,
- zapsáno do státního seznamu před r.1988

25700/2-3409 - venkovská usedlost »

- kulturní památka,
- zapsáno do státního seznamu před r.1988
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26256/2-2307 - kostel sv. Prokopa »

- kulturní památka,
- zapsáno do státního seznamu před r.1988

29766/2-2309 - socha sv. Jana Křtitele »

- kulturní památka,
- zapsáno do státního seznamu před r.1988

32131/2-2308 - sousoší anděla Strážce (Archanděla Rafaela) »

- kulturní památka,
- zapsáno do státního seznamu před r.1988

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- řešená lokalita se nenachází v záplavovém území ani zde neprobíhá a neprobíhala a
neprobíhá těžební činnost

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území,

- navrhované řešení stavby je maximálně přizpůsobeno stávající zástavbě a jejím potřebám a
potřebám obyvatel zde žijícím. Navrhované řešení má za cíl ve stávajícím uličním profilu
přesně stanovit místa pro automobilovou dopravu a chodce a zeleň. Stavba nebude mít
negativní vliv na životní prostředí, v současné době je v místě stavby zanedbatelné množství
většinou neudržované zeleně. V rámci stavby je plánována i výsadba drobné zeleně a osetí
travním semenem. Stávající vzrostlé stromy budou ponechány. V návrhu jsou navrhovány
nové zelené plochy a rekultivace stávajících. Ke kácení vzrostlých stromů nedojde, pouze
bude odstraněn náletový planý keřový porost. Stavba plně respektuje historickou tvář lokality..

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- ke kácení vzrostlých stromů nedojde, pouze bude odstraněn stávající plané vzrostlé keře.
Odstraněny budou stávající poškozené plochy komunikace vč. podkladních vrstev, smísty
asfaltobetonový povrch komunikace vč. podkladních vrstev.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,

- v řešené lokalitě se nenachází pozemky plnící funkci lesa a pozemky zařazené do půdního
zemědělského půdního fondu.
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k) územně technické podmínky,

- řešená lokalita bude napojena na všechny stávající místní komunikace, tato napojení budou
upravena a přizpůsobena novému stavu ulice Kladenská III/0077 . Podélný sklon navrhované
komunikace v úseku A je max. 12,26% a v úseku B max. 9,80%, příčný sklon 2% - 2,5% pro
oba úseky. v šířce 3,00 - 5,90m z důvodu stávající zástavby.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

- v řešené lokalitě je nově navrhována přeložka vedení NN a VN z vedení nadzemního na
podzemní. Tato přeložka bude provedena jako první stavba. Projekt je řešen provozovatelem
sítě. Návaznost na další akce a investice není známa.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parcely zasažené stavbou: k.ú. Středokluky

LV 10001 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky

607/1 - 6569m2, ostatní komunikace, ostatní plocha

670/3 - 5263m2, silnice, ostatní plocha

LV 529

650/4 - 8905m2, silnice, ostatní plocha

- ŘSD, Na Pankráci, Praha

LV 632

St. 94 - 429m2, zastavěná plocha nádvoří

Krejsarová Miluše, Kladenská 65, Středokluky

LV 164

344/1 - 2665m2, ovocný sad

Kreiserová Miluše, Kladenská 64, Středokluky

Kreiser Václav, Kladenská 64, Středokluky

Kreiser Tomáš, Kladenská 64, Středokluky

Kreiser Pavel, Kladenská 64, Středokluky

LV 674
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St. 61 - 181m2, zastavěná plocha a nádvoří

Chuchutová Zuzana, Na Ovčíně 7, Středokluky

LV 308

1057 - 355m2, jiná plocha

St. 95 - 269m2, zastavěná plocha a nádvoří

Rychlá Alice, Na Ovčíně 77, Středokluky

LV 31

St.58/2 - 1157m2, zastavěná plocha a nádvoří

Grussová Marie, Ke Kinu 8, Středokluky

Kubr Jiří, Ke Kinu 8, Středokluky

Kubr Václav, Pod Sedličkami 344, Středokluky

LV 46

12 - 509m2, zahrada

Rokoš Václav, Na Ovčíně 46, Středokluky

LV 162

St.69 - 993m2, zastavěná plocha a nádvoří

Hrabánková Hana, Na Ovčíně 51, Středokluky

Svobodová Milada, Kolínskák 1983/20, Praha - Vinohrady

Parcely sousedící se stavbou:

k.ú. Středokluky

a) 9, st. 64, 10, st. 60, 607/6. st. 66, 607/5, st. 95, st. 68, 5, st. 71

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

- není požadováno
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p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

- řešená lokalita bude napojena na všechny stávající místní komunikace, tato napojení budou
upravena a přizpůsobena novému stavu ulice Na Ovčíně.
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B 2. Celkový popis stavby

B 2. 1. Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

- jedná se o novostavbu

b) účel užívání stavby

- místní komunikace a sjezdy, veřejné plochy vč. zeleně, odvodnění komunikace

c) trvalá nebo dočasná stavba

- jedná se stavbu trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- byla změněn materiál opěrné zídky SO 202 - z gabinových bloků na zděnou z lomového
kamene

- upravena trasa kabelových vedení z hlediska plynovodu

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

- bude doplněno po obdržení konkrétních vyjádření dotčených státních orgánů a příslušných
organizací

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby,

- návrhová rychlost: 50km/h

Šířkové uspořádání: komunikace - ve zůženém úseku je minimum 3m, 3 - 5,9m

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu,

- navrhovaná stavba není změnou

h) ochrana staveb podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,

- řešená lokalita se nachází v chráněné památkové zóna území 1065165999 - Ochranné pásmo
souboru památek v obci Středokluky
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i) základní bilance stavby,

komunikace SO 101 – A výkop cetsa 416m3, z toho sanace podloží 208 m3

B výkop cetsa 1024m3, z toho sanace podloží 455 m3

sjezdy SO 102 – výkop 106m3, z toho sanace podloží 106 m3

opěrná zeď SO 201 – výkop 38m3

opěrná zeď SO 202 – výkop 12,5m3

odvodnění komunikace SO 301 – výkop 300m3, zásyp 220m3

přeložka vedení VO SO 302 – výkop 80m3

j) základní předpoklady na předčasné užívání stavby – časové údaje o realizaci stavby,
členění na etapy

- z důvodu co nejlepšího zpřístupnění nemovitostí během stavby, je stavba rozdělena do dvou
etap. Stavba bude uváděna do provozu po těchto etapách. Dokončená etapa bude při uvedení
do řádného provozu veškeré bezpečnostní prvky a bezbariérová opatření a prvky pro
bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V příslušné části bude též
osazeno dopravní značení.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,

- z důvodu co nejlepšího zpřístupnění nemovitostí během stavby, je stavba rozdělena do dvou
etap. Stavba bude uváděna do provozu po těchto etapách a částech. Etapy na sebe budou
navazovat s minimální časovou prodlevou.

l) orientační náklady na stavbu,

- orientační náklady na stavbu cca 12 000 000,-

B 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus

- navržena je komunikace s přilehlými sjezdy navrženy jsou nové plochy pro městskou zeleň -
keřová a květinová výsadba

b) architektonické řešení

- místní komunikace - kamenná dlažba - žulové odseky,
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- sjezdy - kamenná dlažba - žulové odseky v kombinaci s dlažební kostkou 8/10 a
velkoformátovou dlažbou - žulová dlažba řezaná .65% žulové odseky a 35% dlažba.

- betonové palisády - imitace dřava a opěrná zeď, kamenná zeď “kopáky” se stříškou, ze
stávajícího buližníku, doplněná o gabionové bloky s kamenivem.

B 2. 3. Celkové technické řešení

a) stavební objekty

SO 101 komunikace s odvodňovacím dlážděným příkopem

Úsek A 0,00000 – 0,21952

Úsek B 0,00000 – 0,85777

SO 102 sjezdy (úsek A 102.1. -7.,B 102.8.-11.)

SO 201 rekonstrukce opěrné zdi

SO 202 opěrná zídka

SO 301 odvodnění komunikace (úsek A,B)- (13ks UVM, A - 6ks, B -7ks, 5ks
odvodňovací žlaby)

SO 401 přeložka vedení NN

SO 402 veřejné osvětlení (10ks uličních lamp vč. vedení el., úsek A 4ks, úsek B
5ks.)

SO 801 okrasný záhon s odizolováním (úsek A)

SO 802 zeleň (úsek A, B)

b) bilance nároků na energie všech druhů energií

- stavbou nebudou změněny požadavky na energie

c) celková spotřeba vody

- stavbou nebudou změněny požadavky na energie
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem

- v průběhu realizace stavby se předpokládá vznik stavebního odpadu při bouracích pracích -
odstranění poškozeného krytu vozovky, bet. dlažby chodníku, obrubníků náletové zeleně,
stávajícího plotu a ze zemních prací.

Veškerý vybouraný materiál může být skladován pouze na místech k tomu určených a
označených.

.Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/201 Sb. (katalog odpadů) budou odpady zařazeny do
kategorií

Předpokládá se zařazení do následujících kategorií:

Kat. Kód: 170504 - Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky

Tento materiál bude použit do obsypů a zásypů. Do aktivní zóny komunikace pouze po
posouzení jako vhodný materiál a prokázání únosnosti statickou zatěžovací zkouškou.
Přebytek zeminy bude odvezen na skládku určenou zástupcem Města Středokluky, do
vzdálenosti 30 km od místa stavby..

Kat. Kód: 170101- Beton

Odvoz na skládku do 30 km od místa stavby..

Kat. Kód: 170302 - Asfaltové směsi, bez obsahu dehtu

Odvoz na skládku do 30 km od místa stavby..

Ostatní odpady vzniklé v průběhu stavby budou zařazeny dle Katalogu odpadů podle
vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb. A budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k
jejich převzetí podle §12 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Veškeré nakládání s
odpady vzniklými na stavbě bude zaznamenáno do stavebního deníku a doloženo při
kolaudaci stavby.

Nepředpokládá se zvýšení hluku provozem na komunikaci

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrotechnického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

- stavba nepředpokládá změny komunikačních sítí
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B 2. 4. Bezbariérové užívání stavby

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Podélný sklon komunikace je přizpůsoben stávajícímu terénu a sjezdům, nelze ho výrazně
pozměňovat. Příčný sklon je též přizpůsoben potřebám dopravy (plynulé napojení
komunikace a sjezdů) a odvodnění komunikace, základní příčný sklon komunikace je 2,5%
jednostranný nebo střechovitý ve spodním úseku části A, v místech sjezdů je sklon
přizpůsoben stávající zástavbě. Podélný sklon komunikace je ovlivněn stávajícím terénem a
zástavbou. Větev A má nejcýše sklon 12,26% a větev B je navržen nejvýše 9,80%.

Vodící linie je tvořena přirozeně zástavbou nebo obrubníky či podezdívkami plotů s min.
převýšením 80mm na straně odlehlé od vozovky. Překážky v chůzi (stožáry VO, dopravní
značky) budou označeny barevně kontrastním označením – žlutou samolepkou – ve výši
1400 – 1600 mm.

Celá stavba je určena především automobilové dopravě.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Řešená lokalita má charakter vesnické zástavby podléhající ochraně ze strany památkové péče.
Vodící linie je tvořena stávající zástavbou, ploty nebo obrubníky. Lokalita je určena
především automobilové dopravě a zpříztupnění stávajících nemovitostí.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Nejsou navržena opatření pro osoby se sluchovým postižením. Charakter stavby toto řešení
nevyžaduje.

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Řešená lokalita je určena především automobilové dopravě.

B 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby

Řešená lokalita je určena především automobilové dopravě.

B 2. 6. Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu

Stávající stav komunikace lokality Na Ovčíně v obci Středokluky je velice špatný.
Komunikace má v části silně poškozený asfaltobetonový povrch a v části je pouze
vyježděná cesta. V celé lokalitě není řešeno odvodnění komunikace a dešťové srážky
obrožují okolní nemovitosti a poškozují stávající asfaltobetonový kryt.
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b) popis navrhovaného řešení

Trasa řešené komunikace a okolních veřejných prostor se nachází v lokalitě Na Ovčíně v obci
Středokluky. Řešené území je rozděleno na dvě navazující části Část A začíná u ulice Ke
Kinu a zakončena je v křižovatce s trasou B. Část B začíná v křižovatce u stavební parcely č.
72/2 a končí u křížení s ulicí Kladenská. V části B je řešena rekonstrukce komunikace se
sjezdy a opěrné zdi, výstavba nižší opěrné zídky, přeložka kabelu NN a výstavba odvodnění
komunikace vč. uličních vpustí a odvodňovacích žlabů. Část A řeší komunikaci s
jednotlivými sjezdy, výsadbu nové zeleně, přeložku NN a novou výstavbu dešťové kanalizace
vč. uličních vpustí, otevřeného i odvodňovacích žlabů. Obě části jsou doplněny vhodnou
zelení a dopravním značením. V části B je navržena změna v průjezdnosti automobilovou
dopravou a část úseku je z bezpečnostních důvodů zjednosměrněna.

1. Pozemní komunikace

MK III. Dle zákona 13/1997 Sb., funkční skupiny C dle ČSN 73 6110

TDZ IV D1 –D – 3 PIII

Konstrukce vozovky cesty a sjezdů

Dlažba kamenná 100mm ČSN 73 6131

Ložní vrstva kladecí 70mm ČSN 73 6131

Mechanicky zpevněné kamenivo 220mm Edef2˃150MPa ČSN 736131

Štěrkodrť třídy A, frakce 0-63 ŠDA 150mm Edef2˃ 90MPa ČSN 736131

Sanace podloží 400mm Edef2˃ 45MPa ČSN 736131

Celkem 1040mm

Komunikace:

Kamenná dlažba - žulové odseky, barva standart

Sjezdy - dlažba MIX:

Kamenná dlažba - žulové odseky 65% výměry vjezdu, barva standart

Kamenná dlažva - velkoformátová - žulová dlažba řezaná 35% výměry vjezdu, tryskaná 60%
šedá barva 40% žlutá.

Odvodňovací rigol



TZ A Unhošť Hájecká

21/51

Dlažba kamenná 100mm ČSN 73 6131

Betonové lože C 16/20 70mm ČSN 73 6131

Přesahy vrstev ze sousední vozovky

Kamenná dlažba - žulová kostka - 100 x 100 mm, barva přírodní

Při výstavbě zemního tělesa je třeba aplikovat příslušné zkoušky v rozsahu dle ČSN 73 6133,
tab. 10a, 10b a 11 - zkoušky vlhkosti, zkoušky míry zhutnění nebo relativní ulehlosti,
nivelační zkoušky, zkoušky CBR a IBI a zkoušky modulu přetvárnosti na zemní pláni.

Podél celé komunikace je uložena drenážní trubka PVC DN 150mm uložena v obsypu ze
štěrkodrti fr. 16-32.

Dlažba bude v místech navazujících na zeleň ohraničena žulovými krajníky, uloženými do
betonového lože - zavlhlé betonové směsi konzistence S1.

Žulové krajníky 300-800 x 200 x 100mm (v místech zaoblení bude volena kratší délka, z
důvodu zaoblení, v přímých úsecích bude použita délka maximální), barva přírodní, povrch
standart.

a) Pokládka a hutnění

- Materiál zásypu je ukládán po vrstvách o tloušťce před zhutněním 150mm (. Ukládání je
nutné provést symetricky po šířce konstrukce. Práce je nutné přerušit během deště nebo
hustého sněžení a při teplotách pod – 5°C. Stavební výkop musí být bez vody a zásypový
materiál nesmí být zamrzlý, nasycený vodou nebo rozbředlý. Nesmí se zabudovávat zmrzlá
zemina či zemina obsahující sníh, led, valouny a balvany. Staveniště je nutné ochránit před
přívalovou vodou.

2. Mostní objekty a zdi

SO 201 - rekonstrukce stávající opěrné zdi

Stávající opěrná zeď celkové délky cca 72m zajišťuje stabilitu terénu a svahu přilehlého ke
komunikaci s proměnlivou výškou, tato výška bude dodržena v opětovném vystavění zdi.
Vybudována je z lomového kamene - buližník. Tento kámen bude použit při rekonstrukci.
Předpokládá se nedostatek materiálu z původního, v takovém případě bude zeď doplněna ve třech
místech o spojovací prvek tvořený gabionovými bloky vyplněnými žulovými kostkami a lomovým
kamenem. Stejným jako bude použit na stavbu komunikace. Celá zeď bude uložena do betonového
základu. Na tuto opěrnou zídku budou ukotveny ocelové pozinkované patky pro možnost upevnění
nového plotu. Rozvržení těchto patek bude uvedeno v dalším stupni projektové dokumentace, na
základě požadavku vlastníka přilehlého pozemku. Opěrná zeď bude rozebírána postupně po částech a
opětovně sestavována tak, aby kopírovala stávající skladbu uložení kamenů zdi. Úseky budou

rozebírány maximálně po vzdálenosti 5m. Sklon líce zídky bude 1:10.
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Betonový základ - pás: 1 -0,75m x 1m dle uložení sousedního vedení

Založení :

Gabionová opěrná zeď je založená plošně, podkladní ŽB desce/pasu s příčným sklonem 1:10.
Základy jsou navrženy monolitické železobetonové z betonu C25/30-XF2 dle ČSN EN 206-1
s výztuží z oceli B500B dle ČSN 42 0139. Základy budou vyztuženy kari sítěmi 6/150x6/150.
Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Rub konstrukce ve styku se zeminou bude
opatřen filtrační netkanou geotextílií 300g/m2 pouze v případě, že se pro zásyp použije
zemina, která umožní dostatečný odvod vody (není vhodné použít jílovité zeminy).

Betonový základ - pás: 1 -0,75m x 1m dle uložení sousedního vedení

Šťerkové lože tl. 0,30 m fr. 16-32

Dřík opěrné stěny :

Dříky jsou navrženy s gabionových košů 1x1x0,5m s okem 100 x 50mm, vyplněný
kamenivem fr. 63-125mm, z pohledové strany bude výplň tvořena lomovým kamenem 1,5 až
2,5x větším než oko gabionové sítě, maximálně 2,5 násobek!!! Lomový kámen bude s
minimální pevností v tlaku za sucha i za mokra 140 MPa, nasákavost max. 1,5 % hmotnosti,
součinitel odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75, obj. hmotnost 2400-2600
kg, pórovitost max. 15 %, opotřebení v obrusu max. 0,3. Úlomky menší, než průměr oka
pletiva mohou být použity v množství nepřesahujícím 10 % celkového objemu pro výplň
mezer a uklínování větších kamenů uvnitř gabionu (mimo líc). Je nutné použít kámen čistý,
bez příměsí jemnozrnné zeminy. Pracovní spára dřík – základ bude napojena pomocí
kotvících ocelových tyčí prům. 16 mm á 500 mm šachovnicově – délka tyčí minimálně 200
mm nad podkladní ŽB pas. Vázané koše pro gabionovou zeď budou vyrobeny z
galvanizovaného ocelového drátu o průměru 4,0 mm, oka 100x50 mm. Minimální pokovení
drátu zinkem bude 260 g/m2 (Zn95%/Al5%) a drát bude potažen polyvinyl chloridem (PVC)
o tloušťce 0,4 - 0,6 mm. Typ sítě 10x5 s velkostí ok 100x100 mm. Tahová pevnost drátu musí
být vyšší než 400 MPa. Pletivo musí být vyrobeno tak, aby nemohlo dojít k jeho rozpletení při
poškození jednoho drátu (min. dvojité zakroucení). Rub konstrukce ve styku se zeminou bude
opatřen filtrační netkanou geotextilií 300g/m2.

Obsyp zídky z kameniva fr.32-63 v tloušťce 300-350mm. Předpokládá se umístění dvou nad
sebou ležících geomříží, tak aby byl upevněn každý gabionový koš. Sklon líce zídky bude
1:10.

Spojovací materiál :

Obvodové hrany gabionu se musí bezpečně zpevnit okrajovým drátem nebo spirálou.
Všechny spoje musí dosahovat minimálně takou pevnost jako vlastní síť koše. Sítě budou
spojovány spojovacími spirálami, spojovacími dráty nebo C-sponami do košů v požadovaném
tvaru a rozměrech. Při montáži a plnění se gabionové koše musí vyztužovat distančními táhly
dle technologického postupu dodavatele gabionové konstrukce. Obvyklý výškový interval, ve
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kterém se vyztužovací dráty osazují, je 0,25 – 0,35 m. V horizontálním směru se distanční
spony umísťují po cca 0,33 m (2 dráty na 1m šířky gabionu).

Odvodnění :

Rubovou drenáž zajišťuje drenážní trubka DN 150 obsyp kamenivem fr. 32-63 v šířce 300-
350mm.

Pro zpětný zásyp za rubem konstrukce se použijí zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné do
násypu“ dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300
mm. Zpětný zásyp a hutnění bude realizováno současně s plněním gabionu. Do vzdálenosti 2
m od rubu gabionové konstrukce se mohou k hutnění použít pouze lehké hutnící prostředky
(pěchy, vibrační desky do hmotnosti 1000 kg nebo vedené válce do hmotnosti 1500 kg).
Rubová strana konstrukce bude opatřena netkanou filtrační geotextilií, plošná hmotnost
300g/m2. Stejným způsobem se provede i zásyp základu a obsyp konstrukce do úrovně terénu
z přední a boční strany.

Realizace stavby, její provedení a následné užívání nebude mít negativní vliv na statiku
navrhovaného objektu a nedojde k jeho poškození, zřícení ani nadměrné deformaci všech
konstrukčních součástí nebo konstrukce jako celku. Vliv stavby z hlediska statiky
navrhovaného objektu na okolní pozemky a stavby je zanedbatelný. Návrh konstrukce je
proveden v souladu s platnými ČSN a právními předpisy.

Hydrotechnické výpočty nejsou pro charakter stavby zapotřebí.

Výstavba bude prováděna běžnou technologií bez požadavku na speciální konstrukce.
Konstrukce základů jsou tvořeny ŽB technologií monolitickou. Je nutné zajistit pro stavbu
technologickou vodu, betonovou směs a zařízení staveniště.

SO 202 , SO 202b – opěrná zeď

Nově navržená opěrná zídka, bude sloužit k zajištění stability sjezdu. Bude vybudována
z žulového kameniva - kopály, čisté s upravenými hranami.

SO 202 délka 25m, výška 0,50m

SO 202b délka 2,30m, výška 0,10 - 0,80 m - výška se plynule zvyšuje od kraje obrubníku
(krajníku) směrem k vjězdu.

Založení :

-založená plošně, podkladní ŽB desce/pasu. Základy jsou navrženy monolitické
železobetonové z betonu C25/30-XF2 dle ČSN EN 206-1 s výztuží z oceli B500B dle ČSN 42
0139. Základy budou vyztuženy kari sítěmi 6/150x6/150. Pro případné svařování výztuže
platí TP 193. Rub konstrukce ve styku se zeminou bude opatřen netkanou geotextilií pouze v
případě, že se pro zásyp použije zemina, která umožní dostatečný odvod vody (není vhodné
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použít jílovité zeminy). Základový pás bude v nezámrzné hloubce stávajícího terénu zahrady
tj. 0,80m..

Dřík opěrné stěny :

Kopák čistý má jednu nebo dvě lícové plochy ve tvaru obdélníku nebo kvádru. Hrany čistého
kopáku jsou zarovnány a opracovány zaprískáním. Lícní plochy zůstávají hrubé, vzniklé
prostým rozlomením kamene. Kamenivo bude uloženo do cementové malty a sprováno.
Sklon líce zídky bude 1:10.

Horní část zídky bude opatřena pstřešní krytinou - pálená taška, tmavě červená barva, úhel
položení 12°.

SO 201 b - schodiště - betonové schodnice

- Betonová schodnice - prefabrikát 900x150x350mm, použito 5 ks
- Imitace dřev, světlá barva, dub, krácena na 900x150x300mm
- Svrchní shodnice bude
- Shcodnice budou uloženy do betonové výplně C 25/30 XF 3
- Nosná konstrukce - železná výztuž délky 1,80m
- Zhutněné kamenivo fr. 0 - 63
- Prefabrikát betonové palisády obdélníkového tvaru 900x150x350mm, vyrobený

z vibrolisovaného vysoceodolného betonu, imitace dřeva světlé barvy dub a
strukturovaného povrchu.

- vysoká pevnost, mrazuvzdornost, odolnost proti působení vody a chemických
rozmrazovacích látek

betonové palisády tvořící záhony a schodiště schodnice SO 201 b

3. Odvodnění pozemní komunikace
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Trasa řešené komunikace a okolních veřejných prostor se nachází v lokalitě Na Ovčíně v obci
Středokluky. Řešené území je rozděleno na dvě navazující části Část A začíná u ulice Ke
Kinu a zakončena je v křižovatce s trasou B. Část B začíná v křižovatce u stavební parcely č.
72/2 a končí u křížení s ulicí Kladenská. V části B je řešena rekonstrukce komunikace se
sjezdy a opěrné zdi, výstavba nižší opěrné zídky, přeložka kabelu NN a výstavba odvodnění
komunikace vč. uličních vpustí a odvodňovacích žlabů. Část A řeší komunikaci s
jednotlivými sjezdy, výsadbu nové zeleně, přeložku NN a novou výstavbu dešťové kanalizace
vč. uličních vpustí, otevřeného i odvodňovacích žlabů. Obě části jsou doplněny vhodnou
zelení a dopravním značením. V části B je navržena změna v průjezdnosti automobilovou
dopravou a část úseku je z bezpečnostních důvodů zjednosměrněna. Celková délka trasy je
275, 26m (Úsek A je délky 163,20m a úsek B je délky 112,06m.)

SO 301

Celková délka 278m DN 500, přípojky 45m DN 200

Úsek A DN 500 111m, přípojky DN 200 délka 25m

Úsek B DN 500 167m, přípojky DN 200 délka 20m

15 ks uličních vpustí vč. trubních přípojek v celkové délce 45m

(úsek A 6ks, úsek B 9ks)

7 ks odvodńovacích žlabů (úsek A 6ks, úsek B 1ks)

1 ks okapová vpusť s klapkou“gajgr” (úsek A)

12 ks revizní šachty (A 7 ks, B 5ks)

V rámci rekonstrukce lokalit Na Ovčíně, dojde k výstavbě nové dešťové stoky v
celkové délce 278m PVC DN 500 a trubními přípojkami uličních vpustí 45m DN 200.

V rámci odvodnění je navrženo celkem 15 uličních vpustí (úsek A 6ks, úsek B 9ks), a
7 odvodňovacích žlabů (úsek A 6ks, úsek B 1ks). V lomových místech budou umístěny
revizní šachty v minimální hloubce 1,5m. Celkem je naplánováno 12 ks. Vzhledem ke
skutečnosti, že se v místě řešeného území nachází splašková kanalizace, jejíž poloha hloubka
uložení není známa, v případě kolize bude navržené odvodnění komunikace odkloněno a v
místě lomu bude umístěna do požadované hloubky revizní šachta.

Použité prvky

Uliční vpusti budou standardní ze skruží betonových s vnějším průměrem 550mm, mříž
bude litinová 500 x 500mm, tř. zatížení D400. Pod mříží bude umístěn kalový koš hloubky
600mm.

Odvodňovací žlaby budou tvořeny z betonových prefabrikátů s litinovým můstkovým roštem
s KTL lakováním, s litinovou hranou 6mm a kalovým košem, v délkách 1m (popř. 0,5m).
Liniové žlaby budou uloženy do betonového lože v sestavě s před-tvarováním pro vertikální
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odtok (viz nákres A - schéma odvodňovacího systému.). Odvodňovací žlaby č. 2, 3, 4,6 a 7
budou zasazeny do komunikace s DN 300, žlaby č. 1 a 5 budou u sjezdů k objektům s DN 200.
Třída zatížení D 400 u žlabů DN 300 a C 250 u žlabů DN 200, umístěných ve sjezdech.

Přípojky vpustí a žlabů budou tvořeny potrubím z PVC DN 200 s potřebnými tvarovkami,
kladenými na pískové lože fr. 0-4, tloušťky min. 120mm, zhutněným na 95% PS. Budou
napojeny do stoky odbočkou 300/150, popř. přímo do revizní šachty. Veškeré přípojky budou
napojeny minimálně pod 2% sklonem.

Samotné potrubí dešťové stoky bude z PVC DN 500, uloženého na pískové lože fr. 0-4,
tloušťky min. 200mm, hutněné na 95% PS. Při napojování potrubí je nutné spoje řádně utěsnit.
Všechny poklopy revizních šachet budou litinové s odvětráním, kolem poklopu bude dláždění
žulovou kostkou 8/10 ve dvou řadách.

Celková délka 278m DN 500, přípojky 45m DN 200

Úsek A DN 500 111m, přípojky DN 200 25m

Úsek B DN 500 167m, přípojky DN 200 20m

Revizní šachty z průlezné plastové šachty se stupadly DN 1000/600

Geiger (okapová vpusť) s klapkou - celkem 1 ks

Geiger je spojovacím prvkem mezi svodem a podzemním potrubím. Tato „suchá“ varianta s
klapkou má zvýšenou odolnost proti zamrzání. Součástí je také lapač nečistot (košík) a
inspekční poklop pro snadné čištění.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

- nejsou součástí stavby

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové
clony

- nejsou součástí stavby

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná a bezpečnostní zařízení - nejsou součástí stavby
b) Dopravní značky, zařízení aj.

Komunikace bude doplněna o DZ v obou úsecích. V úseku A dochází v části komunikace k
zjednosměrnění a bude zde umístěno dopravní značení Slepá ulice IP 10a, jednosměrná ulice
IP 4b, průjezd v jednom směru B 2 a zrcadla., zajišťující bezpečnější vjezd na komunikaci v
ulici Kladenská. Dopravní zrcadlo bude umístěno ve vzrdálenosti 10-12m od provozovatele,
Dopravní zrcadlo bude mít průměr 0,75m a poloměr křivosti 2,5 -3m. Dopravní zrcadlo bude
splňovat požadavky TP 119 a bude certifikováno MDS ČR.
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Doporučené příslušenství pro trvalé DZ – značka se upevňuje pomocí 2ks objímek na ocelový sloupek
zaslepený plastovým víčkem. Pro osazení sloupku do země se používá střižná hliníková patka.
Veškeré navrhované DZ bude splňovat požadavky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích.

Na výjezdech z ulice Na Ovčíně směrem na ulici Kladenská a Ke Kinu bude umístěno (ponecháno
stávající DZ - v případě potřeby osazeno novým kusem) 2x DZ P4 dej přednost v jízdě.

c) veřejné osvětlení

SO 402 veřejné osvětlení

- 10ks uličních lamp vč. vedení el., úsek A 4ks, úsek B 6ks.)

Sávající veřejné osvětlení je v této lokalitě zcela nevyhovující a nedostatečné. Stávající
veřejné osvětlení je umístěno na bet. sloupech NN. Projekt předpokládá uložení kabelu pro
VO celkové délce 293m (úsek A 143,5m a úsek B 149,5m) do výkopu, v plastových
chráničkách DN 100. Společně ve výkopu bude uložen i s překládaným vedením NN
(SO 401). Kabel bude uložen na pískové lože fr. 0-4, tl. 100mm, dále bude uložena vrstva
prosévané zeminy a vrstva výkopové zeminy. Zásyp rýh je třeba hutnit na 95% PS. Ve
vzdálenosti 20-30cm nad kabely se uloží signální červená fólie. Pod komunikací, sjezdy a
odvodňovacím žlabem bude kabel uložen v hloubce min. 100cm, v místech křížení s
kanalizací min. 90cm. V okolní zeleni min. 50cm. Vedení bude napojeno na stávající VO.

Na trase vedení je navrženo 10 ks uličních lamp (úsek A VO č. 1 - 4, úsek B VO č. 5 -
10.). Uliční osvětlení bude umístěno na parkové stožáry 5m výšky, ty budou vsazeny do
betonového základu C 25/30. Pod komunikací, sjezdy a odvodňovacím žlabem bude kabel
uložen v hloubce min. 100cm, v místech křížení s kanalizací min. 90cm. V okolní zeleni min.
50cm. Kabelové vedení VO bude provedeno kabelem CYKY 4x10 v plastové chráničce. Před
uvedením nového zařízení do provozu se provede jeho výchozí revize, komplexní vyzkoušení
a dokumentace skutečného provedení. V souběhu bude založena chránička pro veřejný
rozhlas a telematiku. Délka kabelového vedení a chráničky je 290m. Jednotlivá kabelováá
vedení budou od sebe odizolována.

Technické údaje:

Napěťová soustava: TNC, 50Hz, 40/230V

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojením od
zdroje použitím nadproudových jistících prvků.

Uzemnění: Jednotlivé stožáry a ochranné vodiče se uzemní na uzemňovací vodič
FeZn10mm, uložený na dně rýhy pod pískovým ložem.

Standartní svítidla cca 10 x 70W = 700W

Úsek A cca 4x70W = 280W

Úsek B cca 6x70W = 420W
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Technický popis zařízení VO

Osvětlení se provede výbojkovými svítidly s příkonem 70W. Stožáry budou žárově
zinkované, natřené černou barvou. Kabelové vedení VO bude provedeno kabelem
CYKY 4x10 v plastové chráničce. Jednotlivé stožáry budou připojeny smyčkovým
způsobem v elektro-výzbroji stožáru.

Skupina světelných situací B1:

Typická rychlost: 30 - 60 km/h

- hlavní uživatel: motorová doprava, chodci, cyklisté

Napojení na rozvodnou síť NN:

Napojení nových rozvodů VO bude ve stožárech stávajícího VO u p.č. 19/6 a u č.p. 64.

Provoz zařízení:

Společně s ostatním VO v obci stávající řídící jednotkou.

d) ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikaci - nepředpokládá se

e) opatření proti oslnění - jedná se o stavbu v městské zástavbě, která zamezuje běžnému

oslnění, proto zvláštní opatření stavba nezahrnuje

7. Objekty ostatních skupin objektů

SO 801- 802 zeleň (rozděleno na jednotlivé části)

a) terénní úpravy

Regenerace zeleně v řešené lokalitě bude provedena částečně jako náprava poškozené stávající zeleně
stavbou a částečně jako udržovací zásah i založení nové. Nově jsou navrhovány keřové- kvetoucí
porosty a trvalkové záhony doplněné o jarní cibuloviny zasazené v záhonu s povrchem z kamenné
kůry. Okrasné záhony budou doplněny vhodnou zeminou a příslušným hnojivem. Svrchní části záhonů
budou opatřeny netkanou textilií zamezující prorůstání plevelů a povrch bude pokryt vrstvou kamenné
kůry. V místech travního porostu bude plocha oseta travním semen, snesoucí vyšší zátěž a vysychání.

- Stručný stavebně technický popis se zdůvodněním celého řešení stavby

Všechna navrhovaná opatření sledují nejen zpříjemnění prostoru pro obyvatele, ale i zatraktivnění
lokality pro volně žijící živočichy. Dostatek stromů a keřů poskytne prostor pro hnízdění drobného
ptactva. Doplnění lokality o trvalkové záhony poskytne prostor pro hmyz. Pro výsadbu byly zvoleny
druhy středně až silně odnožující, nebo vytvářející mohutné trsy, takže pokrytí půdy vegetací by mělo
být po třech letech dostatečné, což přirozeně potlačuje růst plevelů a tím snížení náročnosti na pletí.
Regenerace trávníků, a z toho vyplývající zhoustnutí travního drnu přispěje k zadržení většího
množství srážkové vody v území. Stejný účel budou plnit květinové výsadby kolem komunikace.
Budou částečně bránit odtoku vody z trávníků na komunikaci a dále do kanalizace.



TZ A Unhošť Hájecká

29/51

V řešeném území se nacházejí tři vzrostlé stromy. Tyto budou ošetřeny zdravotním řezem.

- Nová výsadba stromů a keřů, založení trvalkových záhonů

Nově je navržena výsadba keřů - růží a nízkých keřů, která bude současně zpevňovat přilehlý terén
a snižovat odtok dešťových vod na chodník a komunikaci. V celé řešené lokalitě jsou navrženy
trvalkové záhony, osazené různorodými trvalkami, které budou ve volném prostoru záhonu náhodně
doplněny o jarní cibuloviny. Trvalkové záhony budou na povrchu vysypány drobným pohledovým
kamínkem - kamnná kůra. Ostatní zelené plochy budou doplněny vhodnou zeminou, ohumusovány a
osety travním semenem.

Celková plocha okrasných záhonů je 24,5 m2 (SO 801 12,5m2, SO 803 12m2)

Celková plocha rekultivace a založení nového trávníku je cca414m2. (úsek A 284m2 a úsek B
130m2)

b) použité vegetační prvky

Stromy – 3 ks

Stávající - regenerační řezostatní výsadba - keře a trvalky

Č. 1 Paeonia lactiflora Sarah Bernhard (Pivoňka čínská) - 9ks

Č. 2 Komule davidova Flower power - 4ks

Č. 3 Růže - Rosa Cardinal de Richelieu - 5 ks

Č. 4 Růže - Rosa damascena Ispahan - 12 ks

Č. 5 Lavendula - Levandule - 34 ks (z toho 2ks v SO 803 a 12 ks v SO 801)

Č. 6 Skalník poléhavý (Cotoneaster procumbens) - 12ks

Č. 7 Skalník Dammerův „Coral Beauty“ - 5ks

Č. 8 Thymus - mateřídouška 7ks (z toho 6 ks SO 803 a 1 ks v SO 801)

Č. 9 jarní cibuloviny - 1000 ks ( rovnoměrně vasázeny do travní plochy a záhonu SO 801

směs jarních cibulovin 2+2+2/m2

Crocus tomasiamus šafrán botanický

Crocus chrysanthus "Cream beauty" šafrán botanický

Tulipa torda tulipán botanický

SO 803 - bylinkový okrasný záhon



TZ A Unhošť Hájecká

30/51

Melissa oficinalis - meduňka 2 ks

Mentta piperita - máta peprná 3 ks

Matricaria chamomilla - heřmánek 2 ks

Levandula - levandule 2 ks

Origanum vulgare - dobromysl obecný - 2ks

Thymus - mateřídouška - 1ks

c) biotechnická, protierozní opatření

Řešené území se nachází v zastavěné části města a půdní eroze se zde nepřepokládá.

V záhonech, které jsou umístěny v blízkosti kabelových a trubních vedeních bude pro ochranu tohoto
vedení využita proti-kořenová bariéra.

V okrasných záhonech bude použita proti-kořenová ochrana, která zabrání vzniku škod na kabelovém
či trubním vedení a zároveň nebude škodit rostlinám. Jedná se o netkanou textilii ze 100%
polypropylenu se svrchní speciální úpravou Rootcontrol, která zajistí nepropustnost vody, pružnost a
pevnost textílie. Díle bude folie odolná vůči chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným
látkám. Materiál bude mít dlouhou životnost, ale bude možné ho recyklovat ze 100%. Folie bude
osazena z obou boků i svrchní části kabelu či potrubí (viz. Obrázek níže).

ilustrační obrázek – uložení proti-kořenové bariéry
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č. 6 – ilustrační foto. Skalník poléhavý

- Postup prací

Při zakládání sadových úprav budou respektovány tyto normy:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o
vegetační plochy

ČSN 733050 Zemní práce

Použitý výsadbový materiál bude odpovídat výpěstkům 1. třídy dle normy:

ČSN DIN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin

Před zahájením zahradnických prací je potřeba celé území vyčistit od zbytků stavebních
nečistot. Veškeré odstraňování dřevin bude provedeno včetně podzemních částí. Budou
provedeny výkopy rýh pro keře a sejmutí zeminy pro trvalkové výsadby. Vhodná vykopaná
zemina bude v rámci území deponována a případně vyčištěna od hrubých příměsí (kořeny,
kameny apod.). Tato zemina bude částečně použita při výsadbách. Hlavní část zeminy bude
vrácena do řešeného prostoru v rámci regenerace travních ploch. V první řadě budou
zasypány a zarovnány výkopy po stavebních objektech po odstraňovaných keřích. Další
zemina bude použita pro dorovnání trávníků, a to zvláště v návaznosti na obruby komunikace.
Budou vysazeny nové solitérní keře. Při výsadbě budou respektována ochranná pásma
inženýrských sítí. Z tohoto důvodu může dojít ke korekci konečného umístění dřeviny oproti
projektu. Tyto korekce budou konzultovány s autorem projektu tak, aby nebyl dotčen
kompoziční záměr.
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Při výsadbě bude odborně proveden komparativní (srovnávací) řez, pro vyrovnání poměru
kořenového systému a nadzemní části (koruny) zasažených při přesazení dřeviny. Zároveň
bude proveden výchovný řez. Budou vysazeny keřové skupiny dle technologie popsané níže.
Dle popsané technologie budou založeny trvalkové záhony, včetně v nich použitých keřů. Po
ukončení všech prací bude provedena regenerace stávajících trávníků. Současně a regenerací
budou založeny trávníky na opravených a zarovnaných plochách. Na závěr bude celá výměra
travních ploch přihnojena.

- Technologie vysazovacích prací

– vysazované stromy a keře

U všech vysazovaných dřevin je potřeba klást značný důraz na kvalitu založení
výsadby. Jamky pro výsadbu stromů a solitérních keřů budou velikosti 0,6m3 a bude v nich
provedena částečná výměna zeminy. Jamka bude mít půdorys čtverce o straně 1 m a bude
0,6m hluboká. Stěny a dno budou dle možností zdrsněny. Výkopek bude v poměru 1:1
promíchán s pískem a použit v mocnosti 30 cm na dno jamky. V horní polovině jamky, na
zasypání balu bude použit pěstební substrát ve složení, 25% kvalitní kompost, 25% ornice,
50% písek. Substrát bude mít objemovou hmotnost minimálně 1,2t/m3. Na jeden strom bude
aplikován 1 kg přípravku pro podporu zakořenění a růstu. Polovina dávky bude pečlivě
promíchána do spodní vrstvy ve výsadbové jamce (do minerálního substrátu). A druhá
polovina do pěstebního substrátu do vrchní vrstvy. Při výsadbě bude bal dřeviny usazen do
spodní vrstvy, výškově a stranově vyrovnán. V této fázi budou k dřevině zatlučeny tři kůly tak,
aby byly ukotveny do dna výkopové jamky. Budou použity frézované kůly o průměru 7 cm o
délce 2,5m. Kůly budou 170 cm nad zemí spojeny třemi půlenými příčkami o stejném
průměru a délce 40 cm. Strom bude uvázán textilním úvazkem na všechny tři příčky uprostřed
mezi kůly. Po ukotvení stromu bude dosypán pěstební substrát tak, aby kořenový krček
stromu, povrch substrátu a okolní terén byly ve stejné úrovni. Substrát bude přiměřeně
zhutněn a urovnán. Okolo stromu bude z výkopové zeminy vytvořena zálivková mísa, o
maximální hloubce 10 cm. Tato mísa bude na závěr rozvojové péče odstraněna. Povrch mísy
bude mulčován jemnou borkou v mocnosti 5 cm. Všechny stromy budou při výsadbě
dostatečně zality. U vícekmenů bude kotvení řešeno jedním kůlem vedeným šikmo skrz
korunu. Na všech stromech bude před výsadbou proveden komparativní a výchovný řez
odpovídající druhu dřeviny. Stromy jsou navrženy ve velikosti 16-18, což u použitých druhů
zabezpečuje aspoň částečně zapěstovanou korunu s průběžným terminálem. Nebudou
akceptovány výpěstky s křivým, nebo poškozeným kmenem, s nezhojenými jizvami po ořezu
větví, s výskytem kořenového obrostu. Koruna bude souměrná, zapěstovaná včetně
průběžného terminálu, s dostatečným počtem kosterních větví. Drobné defekty budou
opraveny výchovným řezem. Vícekmeny budou mít minimálně tři rovnocenné výhony a
souměrnou korunu. Kmen vysokokmenných stromů bude opatřen rákosovou rohoží o výšce
180 cm. Textilní úvazek bude veden přes tuto rohož.

– vysazované keře

U solitérních keřů bude hloubení jamky obdobná jako u stromů. Velikost jamky bude
0,15m3 a rozměr 0,6x0,6 a hloubka 0,4m. Spodní polovina jamky bude vyplněna směsí
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výkopku a písku, do ní bude usazen bal dřeviny a horní polovina bude vyplněna pěstebním
substrátem. Na jeden keř bude aplikován 0,5 kg přípravku pro podporu zakořenění a růstu,
opět rozdělený mezi oba druhy substrátu. U keřů bude povrch urovnán, ohumusován a oset
travním semenem. Keře budou při výsadbě důkladně zality.

– založení trvalkových záhonů

V místech založení trvalkových záhonů bude po urovnání terénu a vyměření záhonů
vyměněn půdní horizont v mocnosti 20 cm. Dno výkopu bude nakypřeno a zemina nahrazena
pěstebním substrátem stejného složení jako u stromů (25% kvalitní kompost, 25% ornice,
50% písek). Na 1 m3 pěstebního substrátu bude aplikováno 3 kg přípravku pro dobrý růst. V
rámci každého záhonu budou nejprve rozmístěny větší trvalky, potom trvalky nižšího vzrůstu
a následně cibuloviny. Budou-li práce prováděny v době kdy není možná výsadba cibulovin,
budou doplněny v nejbližším možném termínu. Záhony budou zakryty folii a zasypány
plaveným kamenem v min. 5 cm vrstvě.

– založení nových trávníků a regenerace stávajících

Na místech odstraněných keřů a další navržené plochy, budou založeny nové trávníky.
Na dosypání jam použita vykopaná zemina zbavená kamenů. Při dosypání je potřeba urovnat
terén ne pouze lokálně, ale v kontextu celé řešené plochy. Dosypaná a urovnaná místa budou
oseta standartní parkovou směsí v množství 30 g/1 m2. Travní osivo bude lehce zapraveno a
povrch bude utužen válcem. Bude provedeno přihnojení celosezónním hnojivem s
osmotickým působením. Po cca deseti dnech bude provedeno chemické odplevelení
postřikem proti dvouděložným plevelům.

8.5. Údržba v prvních třech letech

- údržba vysazených keřů

U nově vysazených keřů se nepředpokládá vysoká intenzita údržby ve tříletém rozvojovém
období. Hlavní důraz bude kladen na odplevelování záhonových výsadeb. Keřové výsadby
budou pravidelně zavlažovány s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky. Ve vegetačním
období jednou měsíčně, v dávce 10 l/m2. Hnojivá zálivka bude realizována pouze v jarním
termínu jednou za vegetační období. Na závěr rozvojového období budou některé keře
sestřiženy.

- údržba nově založených trvalkových záhonů

Údržba trvalkových záhonů bude spočívat v zálivce, hnojení, pletí, a odstraňování
odumřelých částí rostlin. Režim i intenzita zálivky budou shodné s keřovými výsadbami, i
hnojení bude pouze 1x za rok. Výrazně intenzivnější bude muset být odplevelování, a to
hlavně v prvním roce vegetace. Odplevelování bude probíhat kontinuálně dle potřeby. V
předjaří budou záhony očištěny od zbytků rostlin a plevelů. Tento zásah je potřeba provádět
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co nejdříve, ještě před květem cibulovin. Průběžně budou odstraňovány odkvetlé části rostlin
vždy při pletí.

- údržba travních ploch

Údržba trávníků se po revitalizaci omezí pouze na sečení, cca 5x za vegetaci. Lokálně
bude prováděno odstraňování dvouděložných plevelů a kořenových výmladků. Na podzim
bude proveden sběr spadaného listí.

8.6. Následná péče – čtvrtý a následující léta po realizaci

- údržba vysazených keřů

Stávající keře a keřové skupiny budou ponechány svému fyziologickému růstu. Vždy
po několika letech může být provedeno celkové nebo částečné zmlazení. Nebude prováděn
žádný přesný tvarovací řez (řez „dokulata“ ani žádný jiný). Částečná úprava může být
provedena pouze z prostorových důvodů, v případě kolize s komunikací apod.

- údržba nově založených trvalkových záhonů

Po třech letech by měla být plocha záhonů plně zapojená. Mělo by být
minimalizováno pletí a ostatní následná péče by měla spočívat v odstraňování odkvetlých
částí trvalek a cibulovin. Zálivka bude dle aktuálního počasí. Hnojení postačí jednou za rok,
na jaře běžným vícesložkovým granulovaným hnojivem. Dávka hnojiva stačí střední až nízká,
aby se předešlo přerůstání a polehání bylin.

- údržba travních ploch

Údržba trávníků bude obdobná jako v rozvojové péči, sečení, cca 5x za vegetaci.
Lokálně bude prováděno odstraňování dvouděložných plevelů a kořenových výmladků. Na
podzim bude proveden sběr spadaného listí popř. dosev poškozených částí vhodným travním
semenem.

B 2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Součástí stavby nejsou technologická zařízení

B 2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavbou není změněn charakter stávajícího území. Veškeré plochy jsou přístupné z místní
komunikace, která má sávající šířku. Stávající podzemní i nadzemní hydranty jsou ponechány.
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B 2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Stavbou nebude změněno a není ani řešeno

B 2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
Stavbou není změněn charakter stávajícího území. Veškeré plochy budou udržovány Obcí Středokluky.
Posypový materiál pro zimní údržbu bude pravidelně odklízen a stejně tak bude probíhat pravidelní
blokové čištění ulic. PD uvažuje využít velice nenáročnou zeleň.

B 2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu - stavbou není řešeno

b) ochrana před bludnými proudy - stavbou není řešeno

c) ochrana před technickou seizmicitou - stavbou není řešeno

d) ochrana před hlukem - stavbou se nepřepokládá navýšení hluku

e) protipovodňová opatření - stavbou není řešeno

f) ochrana před sesuvy půdy - stavbou není řešeno

g) ochrana před vlivy poddolování - stavbou se nepřepokládá navýšení hluku

h) ostatní negativní vlivy - stavbou není řešeno

Stavbou nebude změněno a není ani řešeno
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B 3. Připojení na technickou infrastrukturu

Vyskytující se sítě technické infrastruktury budou před zahájením stavby
vytyčeny na místě jejich správci. Práce v jejich ochranném pásmu budou
prováděny podle pokynů správců sítí. Stavba zasáhne do ochranných pásem
nadzemního vedení NN a optického kabelu provozovaného společností CETIN,
vodovodu a kanalizace a plynovodu STE. Nově buce stávající vzdušné veení NN
nahrazeno a uloženo do zemně. Projekt přeložky je vyhotovenou soukromou
firmou na žádost správe sítě.

Stavba nesmí ohrozit provoz výše uvedených zařízení a při realizaci stavby
(především výkopy) nesmí dojít k mechanickému poškození kabelového vedení a
potrubí. Před samotnou realizací je nutné veškerá zařízení nechat přesně a
odborně vytyčit pověřenou osobou správce sítě.

V ochranných pásmech podzemních sítí budou práce prováděny ručně a s nejvyšší
opatrností.

V případě nutnosti bude provedeno ruční zahloubení kabelů a vedení a uložení do
pískového lože nebo chráničky. V místech, kde je navrhována nová výsadba
drobné zeleně, bude v místě blízkém vedení umístěna proti-kořenová bariéra,
zabraňující prostoupení kořenové soustavy do blízkosti kabelového či trubního
vedení. Proti-kořenová bariéra bude umístěna tak, aby odclonila boky i vrchní
část vedení.
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B 4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavba je určena především automobilové dopravě. Bezpečnější pohyb případných chodců zajišťují
bezpečnostní prvky v podobě obrubníků\ (krajníků), které slouží jako vodící linie.

Umístění nově navrženého svislého dopravního značení je vyznačeno na výkrese v situaci. Část
lokality bude zjednosměrněna:

- Nové DZ:

- B1 1ks – zákaz vjezdu všech vozidel

- IP 10a 1ks – slepá pozemní komunikace

Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno bílou barvou - nově v místech napojení na stávajících
komunikacích.

Dopravní značení bude hliníkové v reflexní úpravě a v základní velikosti. Dopravní značení bude
osazeno na samostatné sloupky s výškou spodního okraje 2,2 m. Sloupky budou ocelové, pozinkované
uložené do hliníkové patky. Hliníková patka bude ukotvena kotevními šrouby do betonového základu
o rozměrech 20x20x20 cm, beton základu bude C 20/25.

Na silnici II. třídy, silnici III. třídy a na místních komunikacích bude provedeno svislé a vodorovné
dopravní značení v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních
komunikacích a technickými podmínkami TP 65 a TP 133.
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B 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí

a) ochrana přírody a krajiny

Stavba nezasahuje do ZPF. Lesní pozemky či chráněné přírodní území se v řešené lokalitě
nenachází.

Řešená lokalita je svou polohou součástí centra města a stavební záměr nebude mít tak vliv na
soustavu chráněných území Natura 2000. Řešená lokalita není vedena jako chráněné krajinné
území řádného stupně ochrany. Navrhovanou zelené a celkovou úpravou se naopak zvýší
přínos této lokality na životní prostředí celé ulice.

b) hluk

Nepředpokládá se zvýšení hluku provozem na komunikaci

c) emise

Nepředpokládá se zvýšení emisí provozem na komunikaci

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a zdroje

Způsob odvodnění předpokládá svod pouze dešťových vod z plánované komunikace a
nejblíže přilehlých ploch do nově navrhované dešťové kanalizace.

e) nakládání s odpady

Posypové materiály budou uklízeny v souladu se směrnicemi obce pro úklid komunikací.
V souvislosti s provozem stavby se nepočítá se vznikem závažných havárií.

Stavba nebude sloužit účelům civilní ochrany.

Zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu (ke stažení
http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu).
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B 7. Ochrana obyvatelstva

a) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání

Při výstavbě je nutné dodržovat předpisy pro bezpečnost práce, označení a vybavení
staveniště a především nebezpečných míst, při práci v ochranných pásmech podzemních
vedení. Všichni pracovníci stavby musí používat předepsané ochranné pomůcky a musí být
seznámeni s riziky při práci na stavbě.

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných
ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením
předpisů a bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.

b) Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

- mechanická odolnost a stabilita

Vozovka je navržena dle TP 170. Při výstavbě je nutné dodržet platné normy pro stavbu

vozovek,

zejména ČSN EN 13108, ČSN 73 6121, ČSN 73 6126, ČSN 73 6129, silniční těleso dle ČSN
73 6133.

- požární bezpečnost

Průjezdnost pro HSZ zůstává či bude zlepšena rozšířením a úpravou stávajících vjezdů a
kvalitním povrchem komunikace.

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Nedojde ke zvýšení intenzity dopravy, stavba neslouží automobilové dopravě.

d) ochrana proti hluku

Užíváním stavby se nepředpokládá zvýšení intenzity hluku

e) bezpečnost při užívání

Užíváním stavby se zlepší přístup k přilehlým nemovitostem. Nové uspořádání uličního
profilu zajišťuje přehledné oddělení ploch pro automobilovou dopravu, odvodnění a zeleně.
Novým dopravním uspořádáním. Bezpečnost stavby je zajištěna
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dle 736109,ČSN 73 6425, ČSN EN 13201 a vyhlášky 398/2009. Zejména: užití navržených

šířek a sklonů, osvětlení celého úseku

f) úspora energie a ochrana tepla

Není řešeno.
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B 8. Zásady organizace výstavby

B 8.1. Technická zpráva

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Dovoz materiálů bude prováděn buď přímo od výrobce, z prodejních skladů
stavebnin nebo z výroben betonových směsí a sypkých hmot. K zařízení
staveniště se přepokládá využití pozemku č. 607/1 k.ú. Středokluky. Sklady
materiálu a stavební buňky pro ZS budou umístěny na pozemku p.č. 67/1 popř.
na pozemku investora, který bude investorem určen k tomuto účelu. Podrobnější
řešení ZS včetně umístění veškerých staveništních buněk a skladovacích ploch
bude řešeno ve spolupráci se zhotovitelem stavby a obcí Středokluky.
Předpokládaná poloha a podoba staveniště je znázorněna ve výkresové části č. C
5. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobci, přednostně v
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy budou
rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a
únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.

Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami,
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit,
posunout nebo kutálet. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a
nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí
být vždy vzájemně proloženy podklady. Není dovoleno používat kulatinu ani
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe jako
podklad.

Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a
odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit
vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny
nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje.

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky max. 2
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy
a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem
musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných
fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí
zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.
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Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor
pro plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-
li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy,
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich
stabilitu.

Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání
a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a
za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná
manipulace s nimi. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být
prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo
odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a
sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním
právním předpisem

b) Odvodnění staveniště

Pro staveniště není potřeba odvodnění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Vyskytující se sítě technické infrastruktury budou před zahájením stavby
vytyčeny na místě jejich správci. Práce v jejich ochranném pásmu budou
prováděny podle pokynů správců sítí. Stavba zasáhne do ochranných pásem
podzemního vedení NN, VO a optického kabelu provozovaného společností
CETIN, vodovodu a kanalizace a plynovodu STE.

Stavba nesmí ohrozit provoz výše uvedených zařízení a při realizaci stavby
(především výkopy) nesmí dojít k mechanickému poškození kabelového vedení a
potrubí. Před samotnou realizací je nutné veškerá zařízení nechat přesně a
odborně vytyčit pověřenou osobou správce sítě.

V ochranných pásmech podzemních sítí budou práce prováděny ručně a
s nejvyšší opatrností.

V případě nutnosti bude provedeno ruční zahloubení kabelů a vedení a uložení do
pískového lože nebo chráničky. Nově navržená trasa vedení bude uložena dle
platných norem a požadavků majitele a provozovatele sítě. Vzhledem k povaze
lokality je doporučeno nové vedení uložit do chráničky.
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Před zahájením stavby
provede zhotovitel pasportizaci okolních nemovitostí vč. fotografické
dokumentace. Výkopové práce prováděné v bezprostřední blízkosti stávající
zástavby, budou prováděny postupně a stávající stavby budou technicky zajištěny,
tak aby nedošlo k ohrožení jejich technického stavu a poškození či zhoršení
statických vlastností.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, kácení
dřevin

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci okolních nemovitostí vč.
fotografické dokumentace. V případě nutnosti bude nutná výměna stávajícího
podloží 200-400mm. Po ukončení stavby budou veškeré okolní plochy uvedeny do
původního stavu, urovnány, doplněny vhodnou zeminou – ornicí a osety travním
semenem.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

K trvalému záboru pozemků pro zařízení staveniště nedojde. Případný dočasný
zábor pro staveniště bude 20x15m.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k povaze lokality, je celá stavba rozdělena do dvou na sebe
navazujících etap. Všechny obchozí trasy jsou vedeny v bezbariérových trasách a
samotný přístup k nemovitostem dotčeným stavbou bude stavebníkem zajištěn
přechodovou lávkou, dle veškerých platných norem a nařízení.

Většina nemovitostí je příutupná z okolních ulic, tam kde nebude vstup možný z
okolní ulice, bude umožněn bezpečný vstup přez stavbu, použitím stavebních
můstků přez výkopy (certifikované můstky), výkopy a další nebezpečné části
stavby budou dostatečně zabezpečeny a označeny, dle platných norem a nařízení.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Odpady vzniklé při stavbě:

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které jsou rozlišeny v souladu s
kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a
vyhlášky 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady", kterou se
vyhlašuje Katalog odpadů.

Katalog č. druh odpadu kategorie odpadu

170504 zemina a kameny 0



TZ A Unhošť Hájecká

44/51

170904 směsný demoliční odpad N

Hlavní dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných
předpisů a zejména s odpadem se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel
zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku
ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované
zeminy a její uložení do nepropustných nádob. Dodavatel stavby zajistí evidenci o
nakládání s odpadem dle zákona č.185/2001 Sb. Tato povinnost mu bude uložena
ve smlouvě o dílo.

Demoliční materiál bude odvážen na skládku, kterou si určí zhotovitel s
ohledem na odvozní vzdálenost a výši poplatku. Předpokládaná odvozní
vzdálenost je do 30 km. Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun mezideponie zemin

- příloha č. 2

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Ke zhoršení vlivu na životní prostředí dojde v době provádění stavby a plně
za to odpovídá zhotovitel stavby. Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou
hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní
dopravy a zvýšenou prašností.

Dodavatel stavby bude dbát na:

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci
s demoličním materiálem

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na
staveništi

- nakládání s odpady ze stavební výroby

- dostatečnému očistění staveništních vozů při jejich opouštění místa stavby.

Stavební práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 7.00 do
18.00 hod. použití nejhlučnější technologie (bourací kladivo) hodnoty nebudou
vyšší než 65 dB - před daným objektem by neměl překročit dobu 15min v rámci
dne v době: 8 - 12 a 14 - 16 hod během hlučných stavebních operací budou
zajištěny dostatečně dlouhé přestávky, aby obyvatelé okolních domů měli
možnost větrání obytných místností použít moderní stavební mechanismy s co
nejnižší hlučností a v dobré technickém stavu.
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při vlastní realizaci je nutno plnit § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Sociální zařízení bude zajištěno dodavatelem stavby, mobilním provedením.
Telefonické spojení se zajistí přes dodavatele stavby mobilními telefony.

Při vlastní realizaci je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně
zdraví při provádění všech prací. Povinností dodavatele při zabezpečení
bezpečnosti práce a technického zařízení jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb
a N.V.č. 591/2006 Sb, ve znění pozdějších přepisů.

Podmínky k zajištění bezpečnosti práce jsou dány Zákoníkem práce - § 133,
který mimo jiné stanovuje organizacím zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. Vyhl. č. 48/1982 Sb., § 9 stanovuje - v dokumentaci staveb musí být
stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce pro výstavbu a budoucí provoz. Pro
danou stavbu jsou závazné podmínky citované zákonem č. 309/2006 Sb a N.V. č.
591/2006 Sb – o bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbě. V průběhu
realizace stavby musí být pečlivě, průběžně a do důsledku dodrženy všechny
platné předpisy o bezpečnosti práce a jejich plnění musí být soustavně
kontrolováno.

V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni
předepsanými ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle zpracované
projektové dokumentace, při dodržení příslušných platných norem, předpisů,
směrnic, nařízení atp. Je nutné se zaměřit především na plnění všech stávajících
předpisů o bezpečnosti práce při stavební výrobě. Osoby pracující na stavbě
budou řádně proškolení o bezpečnosti práce a pohybu na staveništi, což bude
zajištěno dodavatelem stavby.

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s
ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na
znečišťování okolního prostředí.

Při stavebních pracích se předpokládá více zhotovitelů současně, v tomto
případě je nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby. Vzhledem k tomu, že
předpokládaná doba trvání prací a činností přesáhne 30 pracovních dnů (ve
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) a ani celkový
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu podle zákona 309/2006, bude zadavatel
stavby povinen určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací
Oblastnímu inspektorátu práce.



TZ A Unhošť Hájecká

46/51

Během výstavby budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, proto bude nutné, aby
byl před zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany
zdraví. Nebezpečí v této lokalitě je zvýšeno hustým výskytem inženýrských sítí a
předpokládanou hloubkou výkopových prací. Výkopy hlubší jak 1,3m budou
paženy.

Pro stavbu budou splněny následující požadavky:

- zaznamenávat povětrnostní podmínky do stavebního deníku vč. větru

- zákaz prací od stupně 6 Boefortovy stupnice větru

- přerušit práce za snížené viditelnosti (menší než 30 m)

- při potřebě odstranit dočasné bezpečnostní opatření musí být předem
dohodnut způsob jiného zabezpečení pro pád osob i pro pád předmětů

- od stupně 5 dle Boefortovy stupnice větru zákaz manipulace s materiálem
(především plošného na střeše) - plechů, šablon atp.

- bude stanoven pracovník k provádění denní prohlídky po skončení prací
(úklid stavby a zabezpečení rozpracovaných prací, zabezpečení celého
staveniště), denní kontrola pracoviště bude pověřený pracovník zapisovat
do stavebního deníku

- nepřetěžování nových konstrukcí při práci

- shazování materiálu bude zabezpečeno odpovídajícím způsobem (snížení
prašnosti, hlučnosti, či vznik jiných nežádoucích účinků)

- zabezpečit omezení průchodu osob při provádění nebezpečných prací nebo
manipulaci

- jasně určit staveniště a řádně ho označit a zajistit dle platných předpisů

- řízení příchodu na staveniště, zabránění vstupu cizích osob (pohyb
civilních osob - mimořádná opatření, bude nutné dostatečně zabezpečit
pohyb civilních osob a zpřístupnění RD)

- omezení hlučnosti na stavbě

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Dokončená stavba bude sloužit především automobilové dopravě

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba po dobu výstavby bude opatřena dočasným dopravním značením a
to ve dvou etapách, Druhá etapa je rozdělena na dvě části s odlišným DIO. viz.
Výkresová část DIO, po celou dobu stavby bude na komunikaci v ulici Kladenská
umístěna informativní DZ upozorňující na výjezd vozidel ze stavby DZ E 1 a to ve
vzdálenosti 50m od křižovatky s ulicí Na Ovčíně v obou směrech.
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DIO 1

- B1 2ks – zákaz vjezdu všech vozidel

- A 15 4ks - Práce

- B 24a 2ks – Zákaz odbočení vlevo

- B 24b 2ks – Zákaz odbočení vpravo

- Z2 2ks – zábrana pro označení uzavírky

- Z 4a a Z 4b dle potřeby - směrové desky

- E 1 - dodatkové informace 6 ks

- Z2 budou opatřeny 3 ks výstražných světel S7 každá

DIO 2

- B1 2ks – zákaz vjezdu všech vozidel

- A 15 4ks - Práce

- B 24a 2ks – Zákaz odbočení vlevo

- B 24b 2ks – Zákaz odbočení vpravo

- Z2 2ks – zábrana pro označení uzavírky

- Z 4a a Z 4b dle potřeby - směrové desky

- E 1 - dodatkové informace 6 ks

- Z2 budou opatřeny 3 ks výstražných světel S7 každá

- IP 10a 1ks – slepá pozemní komunikace

- IP 10b 2ks – návěst před slepou pozemní komunikací

- Rozmístění dopravního značení je znázorněno ve výkresové části

D 1.1.2 g

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Speciální podmínky stavba nevyžaduje, podmínky práce za provozu
jsou obsaženy výše.

V ochranných pásmech podzemních sítí budou zemní práce prováděny
ručně a s nejvyšší opatrností a dodržováním všech předpisů a podmínek realizace
stavby požadovaných od vlastníka a provozovatele sítí, dle schválených
technologických postupů příslušných společností. Před zahájením zemních prací
bude zajištěna stranová a hloubková poloha podzemního vedení sítě
elektronických komunikací příčnými sondami. Při veškeré činnosti ve vzdálenosti
menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítě
elektronických komunikací se nesmí používat mechanizačních prostředků a
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nevhodného nářadí. V místech křížení podzemního vedení s chodníkem bude
vedení uloženo v hloubce stanovené zákonnými předpisy popř. doplněno o
chráničky se zámkem a hrdlem s min. přesahem 0,5m na každou stranu od hrany
křížení. Minimální krytá bude 0,6m. Dále budou dodržovány požadavky uvedené
ve vyjádření o existenci sítí od jejich vlastníků a provozovatelů.

Stavba nesmí ohrozit provoz výše uvedených zařízení a při realizaci stavby
(především výkopy) nesmí dojít k mechanickému poškození kabelového vedení a
potrubí. Před samotnou realizací je nutné veškerá zařízení nechat přesně a
odborně vytyčit pověřenou osobou správce sítě. Podrobné podmínky pro práce v
ochranných pásmech zařízení jsou uváděna ve vyjádření

o) zařízení staveniště a vjezd na něj ( SO 000)

Staveniště bude řádně oploceno a náležitě označeno, Popis: název akce, označení
stavebníka, investora a zhotovitele aj.. Doplněno zákazem vstupu nepovolaným
osobám. Vjezdová brána (vstup) bude šířky 5m, před vjezdem bude plocha
označena, tak aby bylo znemožněno parkování vozidel mimo vozidel stavby. Na
vjezdu a výjezdu bude umístěna oklepová rampa. Parkoviště pro hosty bude
v okolí stavby na parkovišti. Na staveništi bude použito mobilní oplocení
minimální výšky 1,8m a bude zakryto neprůhlednou plachtou. Mobilní oplocení
bude zajištěno pomocí betonových patek. U hlavního vstupu bude pro pěší a pro
vjezd brána s pojezdovými kolečky. Veškerý materiál na staveništi bude náležitě
zabezpečen a označen. ,Na staveništi bude označené zázemí pracovníků (mobilní
budky - převlékárna, sociální zařízení) Připojení na el. energii a pitnou vodu,
bude řešit zhotovitel stavby se zástupcem obce Unhošť. Předpokládá se že,
elektrická energie bude odebírána ze stávající přípojkové skříně elektro.
Staveništní rozvaděče jsou napojeny na rozvaděč NN ve stávající přípojkové
skříni. Kabely pro rozvod elektrické energie v rámci zařízení staveniště budou
vedeny po plotu, v plastových chráničkách a přivedeny až k rozvaděčům. Pokud
kabel povede přes komunikaci, tak bude chráněn kabelovým přejezdem.
Staveniště je osvětleno hlavními světly, která jsou umístěny u vjezdové brány, u
staveništní buňky a u zamykatelného skladu materiálu. Na staveništi je
elektrický proud rozveden o nízkém napětí 380/220V.

Staveniště bude napojeno na pitnou vodu pomocí vodovodní přípojky. Místo
připojení bude určeno obcí Unhošť. Na tuto přípojku budou napojena stavební
buňka a další místa s potřebným odběrem. V místech křížení s komunikací se
rozvodná hadice ochrání kabelovým přejezdem. Požární voda bude dostupná
z místních hydrantů.

Zařízení staveniště pro pracovníky bude pro obě části stavby stejný. Předpokládá
se šatní prostor pro 10 pracujících osob, tj. šatní prostor pro jednu pracující
osobu 1,25m2. Předpokládá se použití jedné staveništní šatní buňky,
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s půdorysným prostorem 15m2. Na stavbě budou umístěny mobilní toalety.
Ve dvou buňkách je umístěna jedna sedací toaleta a jedna mušle. Půdorysné
rozměry buňky jsou 120x120cm. Pro stavby do 50 mužů je nutné mít na
staveništi minimálně 2 sedadla a 2 mušle. Pro deset žen je nutné mít 1 sedadlo.
Na staveništi budou zabudovány celkem 2 mobilní toalety. Součástí staveniště je
i staveništní buňka s oknem jako kancelář stavby o rozměrech
4000x2350x2150mm.

Na staveništi bude na viditelném místě umístěna lékárnička pro staveniště
(rozměry 450x350x150mm) obsahující základní sortiment zdravotnického a
obvazového materiálu pro poskytování první pomoci na stavbách.

Na staveništi budou umístěny dva uzamykatelné sklady na nářadí o rozměrech
š4000x d2200x v2200mm. Skladování materiálu bude v označené a oddělené části
uvnitř objektu. S ohledem na rozsah staveniště bude stavba zásobována po
částech. Kvalitní zemina bude ukládána na volném prostoru (mezideponii)
v blízkosti stavby na obecních pozemcích. Nepředpokládá se ukládání veškeré
zeminy, jelikož odtěžená zeminy bude většinou rovnou odvážena na skládku
z důvodu její nevhodnosti pro sadové a další úpravy. Na staveništi bude umístěn
stavební kontejner 3m2 do 4,5t. Odpad bude řádně tříděn a pravidelně vyvážen.

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324
z 31.7.1990.

- ČSN 73 08 07 požární bezpečnost staveb

- ČSN 27 01 40 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení
se strojním pohonem

- ČSN 05 06 10 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání
kyslíkem

- ČSN 05 06 30 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem

- ČSN 73 30 50 Zemní práce

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude probíhat ve dvou etapách, jednotlivé etapy mají stejný předpokládaný průběh.
Na stavbu nenavazují žádné další stavby či stavební záměry.
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B 8.3. Harmonogram výstavby

Stavba je rozdělena na dvě na sebe navazující etapy. První etapa je
naplánována od křižovatky s ulicí Na Ovčíně po křižovatku s ulicí navazující..
Druhá etapa se napojuje v místě ukončení první etapy v křižovatce s ulicí Ke
Kinu a končí v křižovatce s ulicí Kladenská.

Stavba bude probíhat ve dvou etapách, jednotlivé etapy mají stejný předpokládaný průběh.

Předpokládaný průběh výstavby:

1. Zařízení staveniště a instalace přechodného dopravního značení a oplocení staveniště

- pouze na začátku stavby (pokud bude stavba realizována bez časových prodlev, v opačném
případě, bude staveniště zřízeno pro každou etapu zvlášť)

2. Sejmutí ornice, odstranění stávajících povrchů (dlažeb a asfaltobetonového krytu
vozovky) vč. nevyhovujících podkladních vrstev, kácení dřevin

3. Výstavba odvodnění komunikace, vč. odvodňovacích žlabů, uličních vpustí,
odvodňovacích obrubníků, napojení nových uličních vpustí, příp. zahloubení kabelových
vedení a jejich vložení do chráničky a uložení proti-kořenových bariér Uložení vedení VO a
NN.

4. Výstavba a rekonstrukce opěrných zídek, vybudování patek pro stožáry VO.

5. Výkopy, sanace podloží, násypy a hutnění zemin pro výstavbu komunikace, sjezdů a
odovdňovacího žlabu z kostek.

6. Výstavba obrubníků - žulové krajníky,

7. Položení kameného krytu vozovky, dláždění sjezdů a odvodňovacího žlabu. Osazení a
zapojení stožáru VO.

8. Zatravnění ploch a výsadba zeleně

9. Osazení dopravního značení

- Podrobný plán a harmonogram zajistí zhotovitel stavby.
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B 8.4. Schéma stavebních postupů

Není dokumentací řešeno, jelikož jsou navrhovány běžně používané materiály a prvky, jejichž
instalace nevyžaduje speciální schéma.

B 8.5. Bilance zemních hmot

- příloha č. 2


