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A Pruvodni zprava
A 1.1. Udaje o stavbé

a ) Nazey stavby

Rekonstrukce komunikace Na Ov¢iné

Misto stavby: Stiredokluky, Stfedocesky kraj
Katastralni uzemi:  Sttedokluky
Parcelni cisla:

Parcely zasazené stavbou: k.u. Stfedokluky

LV 10001 Obec Stiedokluky, Lidicka 61, Stfedokluky

607/1 - 6569m?, ostatni komunikace, ostatni plocha
670/3 - 5263m?, silnice, ostatni plocha

LV 529

650/4 - 8905m?, silnice, ostatni plocha

- RSD, Na Pankraci, Praha

LV 632

St. 94 - 429m?, zastavéna plocha nadvoti
Krejsarova Miluse, Kladenska 65, Stredokluky

LV 164

344/1 - 2665m?, ovocny sad
Kreiserova Miluse, Kladenska 64, Stredokluky
Kreiser Vaclav, Kladenska 64, Stredokluky
Kreiser Tomas, Kladenska 64, Stiedokluky
Kreiser Pavel, Kladenska 64, Stiredokluky

LV 674

St. 61 - 181m?, zastavéna plocha a nadvoii

TZ A Unhost' Hajecka
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TZ A Unhost' Hajecka

Chuchutova Zuzana, Na Ov¢iné 7, Stredokluky

LV 308
1057 - 355m?,jina plocha
St. 95 - 269m?, zastavéna plocha a nadvoii
Rychla Alice, Na Ov¢iné 77, Stiedokluky
LV 31
St.58/2 - 1157m?, zastavéna plocha a nadvofi
Grussova Marie, Ke Kinu 8, Sttedokluky
Kubr Jifi, Ke Kinu 8, Stfedokluky
Kubr Véclav, Pod Sedlickami 344, Stredokluky
LV 46
12 - 509m?, zahrada
Rokos Vaclav, Na Ov¢ing 46, Stredokluky
LV 162

St.69 - 993m?, zastavéna plocha a nadvoii

Hrabankova Hana, Na Ov¢iné 51, Stfedokluky

Svobodova Milada, Kolinskak 1983/20, Praha - Vinohrady
Parcely sousedici se stavbou:
k.u. Stredokluky

a) 9, st. 64, 10, st. 60, 607/6. st. 66, 607/5, st. 95, st. 68, 5, st. 71

c)Predmeét projektové dokumentace

Rekonstrukce komunikace - lokalita Na Ovéiné
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A 1.2. Udaje o stavebnikovi

Obec Stredokluky

Lidicka 61, 252 68 Stiedokluky
IC: 00241695

DIC: CZ 00241695

A 1.3. Udaje o zpracovateli

Vypracoval
Ateliér M.A.A.T.

Bc. Monika Michalkova
Prevratilska 330, 390 01 Tabor
email: monika.michalkova@post.cz
tel. 602 147 807

Zodpovédny projektant
Ateliér MLALALT.

Ing. Robert Jufina

Prevratilska 330

390 01 Tabor

IC 880 67 483

CKAIT 0012735

Hlavni projektant

Ateliér M.ALA.T.

Ing. Arch. Martin Jirovsky
Prevratilska 330

390 01 Tabor

IC 281 45968

CKA 03311

TZ A Unhost' Hajecka

A 2. Clenéni stavby na stavebni objekty, technickd a technologickd zaiizeni

SO 000 piiprava uzemi (stavenisté, demolice)

Stavba je ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty

SO 101 komunikace s odvodinovacim dlazdénym piikopem
Usek A 0,00000 - 0,21952
Usek B 0,00000 — 0,85777

SO 102 sjezdy (usek A 102.1. -7.,.B 102.8.-11.)

SO 201 rekonstrukce opérné zdi

SO 202 opérna zidka
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TZ A Unhost' Hajecka
SO 301 odvodnéni komunikace (isek A,B)- (13ks UVM, A - 6ks, B -7ks, 5ks
odvodnovaci zlaby)
SO 401 pielozka vedeni NN

SO 402 vetejné osvétleni (10ks ulicnich lamp v€. vedenti el., isek A 4ks, usek B
5ks.)

SO 801 okrasny zdhon s odizolovanim (Gsek A)

SO 802 zelen (usek A, B)

A.3. Seznam vstupnich podkladi a prizkumii

a) Zakladni informace o rozhodnuti nebo opatienich, na jejichz zdakladé byla
stavba povolena

3.7. 2018 bylo vydano stavebni povoleni Méstskym ufadem Cernosice, odbor stavebni
ufad, oddéleni dopravy a spravy komunikaci, Podskalska 19, 120 00 Praha 2

C.j.: MUCE 40880/2019 OSU

13.2.2019. byl vydan Gzemni souhlasna VO a pielozku NN Méstskym ufadem
Hostivice, stavebni urad, Husovo nam. 13, 253 80 Hostivice

C.j.: 03032/19/SU, Spis. zn. S-SU-15598/17-Al
Nebyla zpracovana

b ) Zakladni informace o projektové dokumentaci, na jejim? zdkladé byla
zpracovdna projektova dokumentace pro provadéni stavby

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby je zpracovana na zakladé
projektové dokumnetaci pro stavebni povoleni, na jejimz zaklad¢ bylo vydano vyse
uvedené stavebni povoleni.

] dalsi podklady

Vyjadreni dotCenych vlastniki, organizaci a organii statni zpravy
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B Souhrnna technicka zprava
B 1. Popis uzemi stavby

a)charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, soulad navrhované stavby

s charakterem uzemi dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Trasa feSené komunikace a okolnich vefejnych prostor se nachdzi v lokalit¢ Na
Ov¢ing v obci Stiedokluky. Resené tizemi je rozdéleno na dvé navazujici asti Cast
A za¢ina u ulice Ke Kinu a zakonéena je v kiizovatce s trasou B. Cast B zadina v
kiizovatce u stavebni parcely €. 72/2 a kon¢i u kiizeni s ulici Kladenskd. V ¢asti B
je feSena rekonstrukce komunikace se sjezdy a opérné zdi, vystavba nizs$i opérné
zidky, prelozka kabelu NN a vystavba odvodnéni komunikace v¢. uli¢nich vpusti a
odvodiiovacich Zlabti. Cast A fesi komunikaci s jednotlivymi sjezdy, vysadbu nové
zelené, prelozku NN a novou vystavbu destové kanalizace v¢. ulicnich vpusti,
otevien¢ho 1 odvodiovacich zlabi. Obé ¢asti jsou doplnény vhodnou zeleni a
dopravnim znacenim. V ¢asti B je navrzena zména v prijezdnosti automobilovou
dopravou a ¢ast tseku je z bezpecnostnich diivoda zjednosmérnéna.

b, c) Udaie o splnéni podminek regulacniho planu, uzemniho rozhodnuti

- Umisténim stavby se neméni charakter uli¢niho profilu ve smyslu UPD.

d) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojii

nerostit a podzemnich vod

Stavba nelezi v zaplavovém uzemi nebo ochranném pasmu vodniho zdroje.
Podlozi: podrobny analyza podloZi je uvedena v geologické zprave.
- piscito - hlinité
Klimatické podminky:
Index mrazu:
Im = 420°C den (odhad dle mapy v CSN 73 6114)
Vodni rezim:

Spodni voda nebyla pti hydrogeologické zkouSce zjisténa (viz. Geologickd zprava),
Vodni rezim je uvazovan jako kapildrni.

Minimalni tloustka nenamrzavych vrstev :

Pro Im = 420°Cden, navrhovou uroven poruseni D1, zeminu nebezpe¢né namrzavou,
kapilarni vodni rezim:

Pro netuh¢ vozovky dle tab. 5 TP 170
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h min. = 0,40m

vycet a zavery provedenych priizkumit a méveni

e

Inzenyrsko-geologicky a geotechnicky prizkum — WaterSystem, Ing.

(ptiloha €. 1)

ochrana uzemi podle jinych prdavnich piedpisii

D

TZ A Unhost' Hajecka

Pavel Zika CSc.

- feSena lokalita se nachazi v chranéné pamatkové zona Stiedokluky Kd lokality CZ: 154673,

typ.: pamatkove chranéné pasmo
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Cislo USKP: 3463, historicky region: Kladno

Vyst.332-1401/94/So ze dne 1. 8. 1994

Prvky

uzemi 1065165999 - Ochranné pasmo souboru pamatek v obci Stredokluky »

Souvisejici pravni stavy

23470/2-3410 - venkovskd usedlost »

- kulturni pamatka,

- zapsano do statniho seznamu pied r.1988

25700/2-3409 - venkovska usedlost »

- kulturni pamatka,
- zapsano do statniho seznamu pted r.1988
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TZ A Unhost' Hajecka

26256/2-2307 - kostel sv. Prokopa »

- kulturni pamatka,
- zapsano do statniho seznamu pted r.1988

29766/2-2309 - socha sv. Jana Kititele »

- kulturni pamatka,
- zapsano do statniho seznamu pted r.1988

32131/2-2308 - sousosi and€la Strazce (Archandéla Rafaela) »

- kulturni pamatka,
- zapsano do statniho seznamu pted r.1988

g) poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému uzemi apod.,

- feSena lokalita se nenachézi v zaplavovém uzemi ani zde neprobihé a neprobihala a
neprobiha tézebni ¢innost

h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viliv stavby na odtokove

poméry v uzemi,

- navrhované fesSeni stavby je maximalné piizpsobeno stavajici zastavbe a jejim potifebam a
potfebam obyvatel zde zijicim. Navrhované feSeni mé za cil ve stdvajicim ulicnim profilu
piesn¢é stanovit mista pro automobilovou dopravu a chodce a zelen. Stavba nebude mit
negativni vliv na zivotni prostiedi, v soucasné dob¢ je v mist¢ stavby zanedbatelné mnozstvi
vétSinou neudrzované zelené. V ramci stavby je planovana 1 vysadba drobné zelen¢ a oseti
travnim semenem. Stavajici vzrostlé stromy budou ponechdny. V navrhu jsou navrhovany
nové zelené plochy a rekultivace stavajicich. Ke kaceni vzrostlych stromi nedojde, pouze

bude odstranén naletovy plany kefovy porost. Stavba pln¢ respektuje historickou tvar lokality..

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

- ke kéceni vzrostlych stromt nedojde, pouze bude odstranén stavajici plané vzrostlé kete.
Odstranény budou stavajici poskozené plochy komunikace v¢. podkladnich vrstev, smisty
asfaltobetonovy povrch komunikace v¢. podkladnich vrstev.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkit uréenych k plnéni funkce lesa,

- v feSené lokalité se nenachazi pozemky plnici funkci lesa a pozemky zatfazené do piidniho
zemédé€lského piidniho fondu.
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TZ A Unhost' Hajecka

k) uzemné technické podminky,

- feSend lokalita bude napojena na vSechny stavajici mistni komunikace, tato napojeni budou
upravena a prizpusobena novému stavu ulice Kladenska I11/0077 . Podélny sklon navrhované
komunikace v tiseku A je max. 12,26% a v tiseku B max. 9,80%, pti¢ny sklon 2% - 2,5% pro
oba useky. v S§iice 3,00 - 5,90m z diivodu stavajici zastavby.

] vécné a casové vazby stavby, podmirniujici, vyvolané, souvisejici investice

- v feSené lokalité je nové navrhovana pielozka vedeni NN a VN z vedeni nadzemniho na
podzemni. Tato pielozka bude provedena jako prvni stavba. Projekt je feSen provozovatelem
sité. Navaznost na dal$i akce a investice neni znama.

m) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi

Parcely zasazené stavbou: k.u. Sttedokluky

LV 10001 Obec Stiedokluky, Lidicka 61, Stiedokluky

607/1 - 6569m?, ostatni komunikace, ostatni plocha
670/3 - 5263m?, silnice, ostatni plocha

LV 529

650/4 - 8905m?, silnice, ostatni plocha

- RSD, Na Pankraci, Praha

LV 632

St. 94 - 429m?, zastavéna plocha nadvori
Krejsarova Miluse, Kladenska 65, Stredokluky

LV 164

344/1 - 2665m?, ovocny sad
Kreiserova Miluse, Kladenska 64, Stredokluky
Kreiser Vaclav, Kladenska 64, Stredokluky
Kreiser Tomas, Kladenska 64, Stredokluky
Kreiser Pavel, Kladenska 64, Stfedokluky

LV 674
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TZ A Unhost' Hajecka

St. 61 - 181m?, zastavéna plocha a nadvorii

Chuchutova Zuzana, Na Ov¢iné 7, Stredokluky

LV 308
1057 - 355m?, jina plocha
St. 95 - 269m?, zastavéna plocha a nadvorii
Rychla Alice, Na Ov¢iné 77, Stiedokluky
LV 31
St.58/2 - 1157m?, zastavéna plocha a nadvoii
Grussova Marie, Ke Kinu 8, Sttedokluky
Kubr Jiti, Ke Kinu 8, Stfedokluky
Kubr Véclav, Pod Sedlickami 344, Stredokluky
LV 46
12 - 509m?, zahrada
Rokos Vaclav, Na Ov¢ing 46, Stredokluky
LV 162

St.69 - 993m?, zastavéna plocha a nadvoii

Hrabankova Hana, Na Ov¢iné 51, Stredokluky

Svobodova Milada, Kolinskak 1983/20, Praha - Vinohrady
Parcely sousedici se stavbou:
k.u. Stredokluky

a) 9, st. 64, 10, st. 60, 607/6. st. 66, 607/5, st. 95, st. 68, 5, st. 71

0) pozadavky na monitoringy a sledovadni pietvoi'eni

- neni pozadovéano
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TZ A Unhost' Hajecka

D) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

- feSend lokalita bude napojena na vSechny stavajici mistni komunikace, tato napojeni budou
upravena a prizpusobena novému stavu ulice Na Ov¢ing.
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TZ A Unhost' Hajecka

B 2. Celkovy popis stavby

B 2. 1. Celkova koncepce reSeni stavby

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby

- jedna se o novostavbu

b) ucel uZivani stavby

- mistni komunikace a sjezdy, vetejné plochy v¢. zelené, odvodnéni komunikace

¢) trvala nebo doclasnd stavba

- jedna se stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 technickych poZadavkii na
stavby a technickych poZadavkii zabezpeclujicich bezbariérové uZivani stavby

- byla zménén material opérné zidky SO 202 - z gabinovych blokii na zdénou z lomového
kamene

- upravena trasa kabelovych vedeni z hlediska plynovodu

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdnii,

- bude doplnéno po obdrzeni konkrétnich vyjadieni dotéenych statnich organii a ptisluSnych
organizaci

1) celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zdakladnich parametrii stavby,

- ndvrhova rychlost: 50km/h
Sitkové usporadani: komunikace - ve zlizeném useku je minimum 3m, 3 - 5,9m

2) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu,

- navrhovana stavba neni zménou

h) ochrana staveb podle jinych pravnich piedpisii - kulturni pamdtka apod.,

- feSend lokalita se nachazi v chranéné pamatkové zoéna uzemi 1065165999 - Ochranné pasmo
souboru pamatek v obci Stredokluky_

15/51



TZ A Unhost' Hajecka

i) zakladni bilance stavby,

komunikace SO 101 — A vykop cetsa 416m?, z toho sanace podlozi 208 m?

B vykop cetsa 1024m?, z toho sanace podlozi 455 m?

sjezdy SO 102 — vykop 106m?, z toho sanace podlozi 106 m?
opérna zed SO 201 — vykop 38m?

opérna zed SO 202 — vykop 12,5m’

odvodnéni komunikace SO 301 — vykop 300m?, zasyp 220m?

pielozka vedeni VO SO 302 — vykop 80m?

) zakladni piedpoklady na piedéasné uZivani stavby — casové udaje o realizaci stavby,

clenéni na etapy

- z divodu co nejlepsiho zptistupnéni nemovitosti béhem stavby, je stavba rozdélena do dvou
etap. Stavba bude uvadéna do provozu po téchto etapach. Dokoncend etapa bude pfi uvedeni
do tfadného provozu veskeré bezpeCnostni prvky a bezbariérova opatfeni a prvky pro
bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V ptisluSné ¢asti bude téz
osazeno dopravni znaceni.

k) zakladni poZadavky na piedcasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby,

- z divodu co nejlepsiho zptistupnéni nemovitosti béhem stavby, je stavba rozdélena do dvou
etap. Stavba bude uvadéna do provozu po téchto etapach a Céastech. Etapy na sebe budou
navazovat s minimalni ¢asovou prodlevou.

1) orientacni naklady na stayvbu,

- orienta¢ni naklady na stavbu cca 12 000 000,-
B 2. 2. Celkove urbanisticke a architektonicke reseni

a) urbanismus

- navrzena je komunikace s ptrilehlymi sjezdy navrzeny jsou nové plochy pro méstskou zelei -
kefova a kvétinova vysadba

b) architektonické reSeni

- mistni komunikace - kamenné dlazba - Zulové odseky,
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TZ A Unhost' Hajecka

- sjezdy - kamenna dlazba - Zulové odseky v kombinaci s dlazebni kostkou 8/10 a
velkoformatovou dlazbou - zulova dlazba fezand .65% Zulové odseky a 35% dlazba.

- betonové palisady - imitace diava a opérnd zed’, kamennd zed “kopaky” se stfiSkou, ze
stavajiciho bulizniku, doplnéna o gabionové bloky s kamenivem.

B 2. 3. Celkove technicke reseni

a) stavebni objekty

SO 101 komunikace s odvodiovacim dlazdénym piikopem
Usek A 0,00000 - 0,21952
Usek B 0,00000 — 0,85777

SO 102 sjezdy (usek A 102.1. -7.,.B 102.8.-11.)

SO 201 rekonstrukce opérné zdi

SO 202 op¢rna zidka

SO 301 odvodnéni komunikace (tisek A,B)- (13ks UVM, A - 6ks, B -7ks, 5ks
odvodiovaci zlaby)

SO 401 pielozka vedeni NN

SO 402 vetejné osvétleni (10ks ulicnich lamp v€. vedeni el., isek A 4ks, usek B
5ks.)

SO 801 okrasny zahon s odizolovanim (isek A)

SO 802 zelen (usek A, B)

b) bilance narokii na energie v§ech druhiu energii

- stavbou nebudou zménény pozadavky na energie

¢) celkova spotieba vody

- stavbou nebudou zménény pozadavky na energie
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d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materidlem

- v prubéhu realizace stavby se pfedpoklada vznik stavebniho odpadu pii bouracich pracich -
odstranéni poskozeného krytu vozovky, bet. dlazby chodniku, obrubnikii ndletové zeleng,
stavajiciho plotu a ze zemnich praci.

Veskery vybourany materidl mize byt skladovan pouze na mistech k tomu urcenych a
oznacenych.

Dle piilohy ¢&. 1 vyhlasky MZP 381/201 Sb. (katalog odpadti) budou odpady zatazeny do
kategorii

Ptredpoklada se zatazeni do nésledujicich kategorii:
Kat. Kod: 170504 - Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky

Tento materidl bude pouzit do obsypl a zasypii. Do aktivni zény komunikace pouze po
posouzeni jako vhodny materidl a prokazani unosnosti statickou zatézovaci zkouskou.
Piebytek zeminy bude odvezen na skladku uréenou zastupcem Meésta Stiedokluky, do
vzdalenosti 30 km od mista stavby..

Kat. Kéd: 170101- Beton

Odvoz na skladku do 30 km od mista stavby..

Kat. Kod: 170302 - Asfaltové smési, bez obsahu dehtu
Odvoz na skladku do 30 km od mista stavby..

Ostatni odpady vzniklé v pribéhu stavby budou zafazeny dle Katalogu odpadi podle
vyhlasky MZP ¢&. 381/2001Sb. A budou pievedeny do vlastnictvi pouze osob& opravnéné k
jejich prevzeti podle §12 odst. 3 zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. Veskeré nakladani s
odpady vzniklymi na stavbé bude zaznamenano do stavebniho deniku a dolozeno pii
kolaudaci stavby.

Nepiedpoklada se zvyseni hluku provozem na komunikaci

e) poZadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a elektrotechnického
komunikacniho zarizeni vei‘ejné komunikacni sité

- stavba neptfedpokladd zmény komunikacnich siti
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B 2. 4. Bezbariérové uZivani stavby

a) zasady FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Podélny sklon komunikace je ptizplisoben stavajicimu terénu a sjezdiim, nelze ho vyrazné
pozméiovat. Pficny sklon je téz prizplisoben potiebam dopravy (plynulé napojeni
komunikace a sjezdll) a odvodnéni komunikace, zakladni pfi¢ny sklon komunikace je 2,5%
jednostranny nebo stifechovity ve spodnim useku casti A, v mistech sjezdi je sklon
prizptsoben stavajici zastavbé. Podélny sklon komunikace je ovlivnén stavajicim terénem a
zastavbou. Vétev A ma nejcyse sklon 12,26% a vétev B je navrzen nejvyse 9,80%.

Vodici linie je tvofena pfirozené¢ zastavbou nebo obrubniky ¢i podezdivkami plotl s min.
pfevySenim 80mm na strané¢ odlehlé od vozovky. Pfekazky v chtzi (stozary VO, dopravni
znacky) budou oznaCeny barevné kontrastnim oznaCenim — zlutou samolepkou — ve vysi
1400 — 1600 mm.

Cela stavba je urCena piedevsim automobilové doprave.

b) zasady FeSeni pro osoby se zrakovym postiZenim

Resend lokalita mé charakter vesnické zastavby podléhajici ochrané ze strany pamatkové péce.
Vodici linie je tvofena stavajici zastavbou, ploty nebo obrubniky. Lokalita je urcena
pfedevsim automobilové doprave a zptiztupnéni stdvajicich nemovitosti.

c) zasady i'eSeni pro osoby se sluchovym postiZenim

Nejsou navrzena opatfeni pro osoby se sluchovym postizenim. Charakter stavby toto feSeni
nevyzaduje.

d) poufZiti stavebnich vyrobkii pro bezbariérova ieSeni

Resena lokalita je uréena predev§im automobilové dopravé.

B 2. 5. Bezpecnost p¥i uZivani stavby

Resena lokalita je uréena piedev§im automobilové dopravé.

B 2. 6. Zdkladni charakteristika objektii

a) popis soucasného stavu

Stavajici stav komunikace lokality Na Ov¢iné v obci Stredokluky je velice Spatny.
Komunikace méa v ¢asti siln¢ poskozeny asfaltobetonovy povrch a v casti je pouze

vyjezdéné cesta. V celé lokalité neni feSeno odvodnéni komunikace a destové srazky
obrozuji okolni nemovitosti a poskozuji stavajici asfaltobetonovy kryt.
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b) popis navrhovaného reseni

Trasa feSené komunikace a okolnich vetfejnych prostor se nachazi v lokalit¢ Na Ov¢in€ v obci
Stredokluky. Resené tizemi je rozdéleno na dvé navazujici ¢asti Cast A za¢ina u ulice Ke
Kinu a zakonéena je v kiizovatce s trasou B. Céast B za¢ina v kfizovatce u stavebni parcely ¢.
72/2 a kon¢i u ktizeni s ulici Kladenska. V ¢asti B je feSena rekonstrukce komunikace se
sjezdy a opérné zdi, vystavba nizsi opérné zidky, prelozka kabelu NN a vystavba odvodnéni
komunikace v&. uliénich vpusti a odvodiiovacich Zzlabt. Céast A fe$i komunikaci s
jednotlivymi sjezdy, vysadbu nové zelené, ptelozku NN a novou vystavbu destové kanalizace
v¢. ulinich vpusti, oteviené¢ho 1 odvodinovacich zlabli. Ob¢ casti jsou doplnény vhodnou
zeleni a dopravnim znacenim. V Casti B je navrzena zména v prijezdnosti automobilovou
dopravou a ¢ast tiseku je z bezpecnostnich diivoda zjednosmérnéna.

1. Pozemni komunikace

MK TII. Dle zakona 13/1997 Sb., funkéni skupiny C dle CSN 73 6110
TDZ IV D1-D-3  PIII

Konstrukce vozovky cesty a sjezdi

Dlazba kamenna 100mm CSN 73 6131
Lozni vrstva kladeci 70mm CSN 73 6131
Mechanicky zpevnéné kamenivo 220mm Ede>150MPa CSN 736131
Stérkodrt’ tiidy A, frakce 0-63 SDa 150mm Eqe> 90MPa  CSN 736131
Sanace podlozi 400mm Eqe> 45MPa  CSN 736131
Celkem 1040mm

Komunikace:

Kamenna dlazba - zulové odseky, barva standart

Sjezdy - dlazba MIX:
Kamenna dlazba - Zulové odseky 65% vyméry vjezdu, barva standart

Kamenna dlazva - velkoformatova - Zulova dlazba fezana 35% vymeéry vjezdu, tryskand 60%
Seda barva 40% zluta.

Odvodiiovaci rigol
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Dlazba kamenna 100mm CSN 73 6131
Betonové loze C 16/20 70mm CSN 73 6131
Piesahy vrstev ze sousedni vozovky

Kamenna dlazba - zulova kostka - 100 x 100 mm, barva piirodni

Pii vystavbé zemniho télesa je tieba aplikovat pfislusné zkousky v rozsahu dle CSN 73 6133,
tab. 10a, 10b a 11 - zkouSky vlhkosti, zkouSky miry zhutnéni nebo relativni ulehlosti,
nivelacni zkousky, zkousky CBR a IBI a zkousky modulu pfetvarnosti na zemni plani.

Podél cel¢ komunikace je ulozena drenazni trubka PVC DN 150mm ulozena v obsypu ze
Stérkodrti fr. 16-32.

Dlazba bude v mistech navazujicich na zelenn ohrani¢ena zulovymi krajniky, ulozenymi do
betonového loze - zavlhlé betonové smési konzistence S1.

Zulové krajniky 300-800 x 200 x 100mm (v mistech zaobleni bude volena kratsi délka, z
davodu zaobleni, v piimych usecich bude pouzita délka maximalni), barva piirodni, povrch
standart.

a) Pokladka a hutnéni

- Material zasypu je uklddan po vrstvach o tloustce pied zhutnénim 150mm (. Ukladani je
nutné provést symetricky po Sifce konstrukce. Prace je nutné prerusSit béhem desté nebo
hustého snézeni a pfti teplotach pod — 5°C. Stavebni vykop musi byt bez vody a zasypovy
materidl nesmi byt zamrzly, nasyceny vodou nebo rozbiedly. Nesmi se zabudovavat zmrzla
zemina ¢i zemina obsahujici snih, led, valouny a balvany. Stavenisté je nutné ochranit pied
piivalovou vodou.

2. Mostni objekty a zdi

SO 201 - rekonstrukce stavajici opérné zdi

Stavajici op€rna zed celkové délky cca 72m zajiStuje stabilitu terénu a svahu pfilehlého ke
komunikaci s proménlivou vyskou, tato vyska bude dodrzena v opétovném vystavéni zdi.
Vybudovana je z lomového kamene - buliznik. Tento kamen bude pouzit pfi rekonstrukei.
Predpoklada se nedostatek materialu z ptivodniho, v takovém ptipadé bude zed’ doplnéna ve trech
mistech o spojovaci prvek tvofeny gabionovymi bloky vyplnénymi Zulovymi kostkami a lomovym
kamenem. Stejnym jako bude pouzit na stavbu komunikace. Celd zed’ bude ulozena do betonového
zékladu. Na tuto opérnou zidku budou ukotveny ocelové pozinkované patky pro moznost upevnéni
nového plotu. Rozvrzeni téchto patek bude uvedeno v dal§im stupni projektové dokumentace, na
zéklad¢ pozadavku vlastnika ptilehlého pozemku. Opérna zed’ bude rozebirana postupné po Castech a
opétovné sestavovana tak, aby kopirovala stavajici skladbu ulozeni kamenii zdi. Useky budou
rozebirany maximalné po vzdalenosti 5m. Sklon lice zidky bude 1:10.
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Betonovy zaklad - pas: 1 -0,75m x 1m dle uloZeni sousedniho vedeni
Zalozeni :

Gabionové opéma zed’ je zalozena plo§ng, podkladni ZB desce/pasu s piiénym sklonem 1:10.
Zéklady jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové z betonu C25/30-XF2 dle CSN EN 206-1
s vyztuzi z oceli BSOOB dle CSN 42 0139. Zaklady budou vyztuZeny kari sitémi 6/150x6/150.
Pro pfipadné svafovani vyztuze plati TP 193. Rub konstrukce ve styku se zeminou bude
opatfen filtraéni netkanou geotextilii 300g/m?> pouze v piipadg, Ze se pro zasyp pouZije
zemina, kterd umozni dostatecny odvod vody (neni vhodné pouzit jilovité zeminy).

Betonovy zaklad - pas: 1 -0,75m x 1m dle uloZeni sousedniho vedeni
Sterkové loze tl. 0,30 m fr. 16-32
Ditik opérné stény :

Diiky jsou navrzeny s gabionovych kost 1x1x0,5m s okem 100 x 50mm, vyplnény
kamenivem fr. 63-125mm, z pohledové strany bude vypli tvofena lomovym kamenem 1,5 az
2,5x veétsim nez oko gabionové sité, maximalne¢ 2,5 ndsobek!!! Lomovy kédmen bude s
minimdlni pevnosti v tlaku za sucha i za mokra 140 MPa, nasédkavost max. 1,5 % hmotnosti,
soucinitel odolnosti proti mrazu pii 25 zmrazovacich cyklech 0,75, obj. hmotnost 2400-2600
kg, porovitost max. 15 %, opotiebeni v obrusu max. 0,3. Ulomky mensi, nez pramér oka
pletiva mohou byt pouzity v mnoZstvi neptesahujicim 10 % celkového objemu pro vypln
mezer a uklinovani vétSich kameni uvnitt gabionu (mimo lic). Je nutné pouzit kdmen d¢isty,
bez pifimési jemnozrnné zeminy. Pracovni spara diik — zdklad bude napojena pomoci
kotvicich ocelovych ty¢i prim. 16 mm & 500 mm Sachovnicové — délka ty¢i minimalne 200
mm nad podkladni ZB pas. Véazané koSe pro gabionovou zed budou vyrobeny z
galvanizovaného ocelového dratu o priméru 4,0 mm, oka 100x50 mm. Minimalni pokoveni
dratu zinkem bude 260 g/m2 (Zn95%/A15%) a drat bude potazen polyvinyl chloridem (PVC)
o tloust’ce 0,4 - 0,6 mm. Typ sité 10x5 s velkosti ok 100x100 mm. Tahova pevnost dratu musi
byt vyssi nez 400 MPa. Pletivo musi byt vyrobeno tak, aby nemohlo dojit k jeho rozpleteni pti
poskozeni jednoho dratu (min. dvojité zakrouceni). Rub konstrukce ve styku se zeminou bude
opatien filtraéni netkanou geotextilii 300g/m?.

Obsyp zidky z kameniva fr.32-63 v tlouStce 300-350mm. Piedpokladéd se umisténi dvou nad
sebou lezicich geomfizi, tak aby byl upevnén kazdy gabionovy kos. Sklon lice zidky bude
1:10.

Spojovaci material :

Obvodové hrany gabionu se musi bezpecné zpevnit okrajovym dratem nebo spiralou.
Vsechny spoje musi dosahovat minimalné takou pevnost jako vlastni sit’ koSe. Sité¢ budou
spojovany spojovacimi spiralami, spojovacimi draty nebo C-sponami do kost v pozadovaném
tvaru a rozmérech. Pfi montaZi a plnéni se gabionové koSe musi vyztuzovat distan¢nimi tahly
dle technologického postupu dodavatele gabionové konstrukce. Obvykly vyskovy interval, ve
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kterém se vyztuzovaci draty osazuji, je 0,25 — 0,35 m. V horizontalnim sméru se distan¢ni
spony umistuji po cca 0,33 m (2 draty na 1m Sitky gabionu).

Odvodnént :

Rubovou drenaz zajistuje drenazni trubka DN 150 obsyp kamenivem fr. 32-63 v Sifce 300-
350mm.

Pro zpétny zasyp za rubem konstrukce se pouziji zeminy vhodné nebo podmine¢né vhodné do
nasypu* dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach max. tl. 300
mm. Zpétny zasyp a hutnéni bude realizovano soucasné s plnénim gabionu. Do vzdalenosti 2
m od rubu gabionové konstrukce se mohou k hutnéni pouzit pouze lehké hutnici prostiedky
(péchy, vibracni desky do hmotnosti 1000 kg nebo vedené valce do hmotnosti 1500 kg).
Rubové strana konstrukce bude opatfena netkanou filtracni geotextilii, ploSna hmotnost
300g/m?. Stejnym zpusobem se provede i zasyp zakladu a obsyp konstrukce do urovné terénu
z piedni a boc¢ni strany.

Realizace stavby, jeji provedeni a nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na statiku
navrhovaného objektu a nedojde k jeho poskozeni, zficeni ani nadmérné deformaci vSech
konstrukénich soucasti nebo konstrukce jako celku. VIliv stavby z hlediska statiky
navrhovaného objektu na okolni pozemky a stavby je zanedbatelny. Néavrh konstrukce je
proveden v souladu s platnymi CSN a pravnimi ptedpisy.

Hydrotechnické vypocty nejsou pro charakter stavby zapotiebi.

Vystavba bude provadéna béznou technologii bez pozadavku na specialni konstrukce.
Konstrukce zékladil jsou tvofeny ZB technologii monolitickou. Je nutné zajistit pro stavbu
technologickou vodu, betonovou smés a zafizeni staveniste.

S0 202,S0 202b - opérna zed

Nové navrzend opérna zidka, bude slouzit k zajisténi stability sjezdu. Bude vybudovana
z Zulového kameniva - kopaly, ¢isté s upravenymi hranami.

SO 202 délka 25m, vyska 0,50m

SO 202b délka 2,30m, vyska 0,10 - 0,80 m - vyska se plynule zvySuje od kraje obrubniku
(krajniku) smérem k vjézdu.

Zalozeni :

-zalozena plo$né, podkladni ZB desce/pasu. Zaklady jsou navrzeny monolitické
Zelezobetonové z betonu C25/30-XF2 dle CSN EN 206-1 s vyztuzi z oceli B500B dle CSN 42
0139. Zaklady budou vyztuzeny kari sitémi 6/150x6/150. Pro ptipadné svafovani vyztuze
plati TP 193. Rub konstrukce ve styku se zeminou bude opatien netkanou geotextilii pouze v
pfipadé€, Ze se pro zasyp pouZzije zemina, kterd umozni dostate¢ny odvod vody (neni vhodné
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pouzit jilovité zeminy). Zakladovy pas bude v nezamrzné hloubce stavajiciho terénu zahrady
tj. 0,80m..

Dftik opérné stény :

Kopak c¢isty ma jednu nebo dvé licové plochy ve tvaru obdélniku nebo kvadru. Hrany ¢istého
kopédku jsou zarovnany a opracovany zapriskanim. Licni plochy zlstavaji hrubé, vzniklé
prostym rozlomenim kamene. Kamenivo bude uloZzeno do cementové malty a sprovano.
Sklon lice zidky bude 1:10.

Horni ¢ast zidky bude opatiena pstieSni krytinou - palena taska, tmave Cervend barva, thel
polozeni 12°.

SO 201 b - schodisté - betonové schodnice

- Betonova schodnice - prefabrikat 900x150x350mm, pouzito 5 ks

- Imitace dfev, svétla barva, dub, kracena na 900x150x300mm

- Svrchni shodnice bude

- Shcodnice budou ulozeny do betonové vyplné C 25/30 XF 3

- Nosné konstrukce - zelezna vyztuz délky 1,80m

- Zhutnéné kamenivo fr. 0 - 63

- Prefabrikdt betonové palisddy obdélnikového tvaru 900x150x350mm, vyrobeny
z vibrolisovaného vysoceodolného betonu, imitace dieva svétlé barvy dub a
strukturovaného povrchu.

- vysokd pevnost, mrazuvzdornost, odolnost proti pisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

betonové palisady tvoftici zahony a schodisté schodnice SO 201 b

3. Odvodnéni pozemni komunikace
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Trasa feSené komunikace a okolnich vetejnych prostor se nachazi v lokalit¢ Na Ov¢iné v obci
Stredokluky. Resené tizemi je rozdéleno na dvé navazujici ¢asti Cast A za¢ina u ulice Ke
Kinu a zakonéena je v kiizovatce s trasou B. Céast B za¢ina v kfizovatce u stavebni parcely ¢.
72/2 a kon¢i u ktizeni s ulici Kladenska. V ¢asti B je feSena rekonstrukce komunikace se
sjezdy a opérné zdi, vystavba nizsi opérné zidky, prelozka kabelu NN a vystavba odvodnéni
komunikace v¢&. uliénich vpusti a odvodiiovacich Zlabt. Céast A fe$i komunikaci s
jednotlivymi sjezdy, vysadbu nové zelené, ptelozku NN a novou vystavbu destové kanalizace
v¢. ulinich vpusti, otevien¢ho 1 odvodinovacich zlabli. Ob¢ casti jsou doplnény vhodnou
zeleni a dopravnim znacenim. V Casti B je navrzena zména v prijezdnosti automobilovou
dopravou a ¢ast useku je z bezpe¢nostnich divodi zjednosmérnéna. Celkova délka trasy je
275, 26m (Usek A je délky 163,20m a usek B je délky 112,06m.)

SO 301

Celkova délka 278m DN 500, ptipojky 45m DN 200
Usek A DN 500 111m, ptipojky DN 200 délka 25m
Usek B DN 500 167m, piipojky DN 200 délka 20m

15 ks uli¢nich vpusti v¢. trubnich piipojek v celkové délce 45m
(tsek A 6ks, usek B 9ks)

7 ks odvodnovacich zlabt (usek A 6ks, usek B 1ks)

1 ks okapova vpust’ s klapkou‘“gajgr” (isek A)

12 ks revizni Sachty (A 7 ks, B 5ks)

V ramci rekonstrukce lokalit Na Ov¢ing, dojde k vystavbé nové destové stoky v
celkové délce 278m PVC DN 500 a trubnimi ptipojkami uli¢nich vpusti 45m DN 200.

V rémci odvodnéni je navrzeno celkem 15 uli¢nich vpusti (asek A 6ks, usek B 9ks), a
7 odvodiiovacich zlabii (isek A 6ks, usek B 1ks). V lomovych mistech budou umistény
revizni Sachty v minimalni hloubce 1,5m. Celkem je naplanovano 12 ks. Vzhledem ke
skutec¢nosti, Ze se v mist¢ feSeného uzemi nachazi splaskova kanalizace, jejiz poloha hloubka
ulozeni neni znama, v piipadé kolize bude navrzené odvodnéni komunikace odklonéno a v
misté lomu bude umisténa do pozadované hloubky revizni Sachta.

PouZité prvky

Uli¢ni vpusti budou standardni ze skruzi betonovych s vnéjSim primérem 550mm, mfiiz
bude litinova 500 x 500mm, ti'. zatizeni D400. Pod mfizi bude umistén kalovy ko§ hloubky
600mm.

Odvodiiovaci zZlaby budou tvofeny z betonovych prefabrikata s litinovym mustkovym roStem
s KTL lakovéanim, s litinovou hranou 6mm a kalovym kosem, v délkdch 1m (popi. 0,5m).
Liniové zlaby budou uloZeny do betonového loze v sestavé s pred-tvarovanim pro vertikalni
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odtok (viz nakres A - schéma odvodiovaciho systému.). Odvodnovaci zlaby ¢. 2, 3, 4,6 a 7
budou zasazeny do komunikace s DN 300, zZlaby €. 1 a 5 budou u sjezdt k objekttiim s DN 200.
Ttida zatizeni D 400 u zlaba DN 300 a C 250 u zZlabit DN 200, umisténych ve sjezdech.

Pripojky vpusti a Zlabu budou tvofeny potrubim z PVC DN 200 s potiebnymi tvarovkami,
kladenymi na piskové loze fr. 0-4, tlouStky min. 120mm, zhutnénym na 95% PS. Budou
napojeny do stoky odbockou 300/150, popi. ptfimo do revizni Sachty. Veskeré piipojky budou
napojeny minimalné pod 2% sklonem.

Samotné potrubi destové stoky bude z PVC DN 500, uloZzeného na piskové loze fr. 0-4,
tloustky min. 200mm, hutnéné na 95% PS. Pii napojovani potrubi je nutné spoje fadné utésnit.
Vsechny poklopy reviznich Sachet budou litinové s odvétranim, kolem poklopu bude dlazdéni
zulovou kostkou 8/10 ve dvou fadach.

Celkova délka 278m DN 500, ptipojky 45m DN 200
Usek A DN 500 111m, ptipojky DN 200 25m
Usek B DN 500 167m, piipojky DN 200 20m
Revizni Sachty z prillezné plastové Sachty se stupadly DN 1000/600

Geiger (okapova vpust’) s klapkou - celkem 1 ks

Geiger je spojovacim prvkem mezi svodem a podzemnim potrubim. Tato ,,sucha* varianta s
klapkou méa zvySenou odolnost proti zamrzani. Soucdsti je také lapa¢ necistot (kosSik) a
inspek¢ni poklop pro snadné Cisténi.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
- nejsou soucasti stavby

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, inikové zény a protihlukové
clony

- nejsou soucasti stavby
6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna a bezpec¢nostni zafizeni - nejsou soucasti stavby
b) Dopravni znacky, zafizeni aj.

Komunikace bude doplnéna o DZ v obou tsecich. V useku A dochézi v ¢asti komunikace k
zjednosmérnéni a bude zde umisténo dopravni znaceni Slepa ulice IP 10a, jednosmérné ulice
ulici Kladenskd. Dopravni zrcadlo bude umisténo ve vzrdalenosti 10-12m od provozovatele,
Dopravni zrcadlo bude mit primér 0,75m a polomér kfivosti 2,5 -3m. Dopravni zrcadlo bude
spliiovat pozadavky TP 119 a bude certifikovano MDS CR.
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Doporucené prislusenstvi pro trvalé DZ — znacka se upevituje pomoci 2ks objimek na ocelovy sloupek
zaslepeny plastovym vickem. Pro osazeni sloupku do zemé& se pouziva stfiznd hlinikova patka.
Veskeré navrhované DZ bude splitovat pozadavky TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich.

Na vyjezdech z ulice Na Ov¢iné smérem na ulici Kladenska a Ke Kinu bude umisténo (ponechano
stavajici DZ - v piipad¢€ potfeby osazeno novym kusem) 2x DZ P4 dej piednost v jizdé.

¢) vefejné osvétleni

SO 402 veiejné osvetleni
- 10ks uli¢nich lamp v¢. vedent el., tsek A 4ks, tsek B 6ks.)

Savajici vetejné osvétleni je v této lokalité zcela nevyhovujici a nedostatecné. Stavajici
veiejné osvétleni je umisténo na bet. sloupech NN. Projekt predpoklada ulozeni kabelu pro
VO celkové délce 293m (Gsek A 143,5m a usek B 149,5m) do vykopu, v plastovych
chranickdch DN 100. Spole¢né¢ ve vykopu bude uloZen i1 s piekladanym vedenim NN
(SO 401). Kabel bude ulozen na piskové loze fr. 0-4, tl. 100mm, dale bude ulozena vrstva
prosévané zeminy a vrstva vykopové zeminy. Zasyp ryh je tfeba hutnit na 95% PS. Ve
vzdalenosti 20-30cm nad kabely se ulozi signalni ¢ervena folie. Pod komunikaci, sjezdy a
odvodnovacim zlabem bude kabel ulozen v hloubce min. 100cm, v mistech kiizeni s
kanalizaci min. 90cm. V okolni zeleni min. 50cm. Vedeni bude napojeno na stavajici VO.

Na trase vedeni je navrzeno 10 ks uli¢nich lamp (isek A VO €. 1 -4, tsek B VO €. 5 -
10.). Uli¢ni osvétleni bude umisténo na parkové stozary Sm vysky, ty budou vsazeny do
betonového zakladu C 25/30. Pod komunikaci, sjezdy a odvodiiovacim zlabem bude kabel
uloZen v hloubce min. 100cm, v mistech kiizeni s kanalizaci min. 90cm. V okolni zeleni min.
50cm. Kabelové vedeni VO bude provedeno kabelem CYKY 4x10 v plastové chranic¢ce. Pred
uvedenim nového zatizeni do provozu se provede jeho vychozi revize, komplexni vyzkouseni
a dokumentace skutecného provedeni. V soubéhu bude zaloZena chranicka pro vetejny
rozhlas a telematiku. Délka kabelového vedeni a chrani¢ky je 290m. Jednotliva kabelovaa
vedeni budou od sebe odizolovana.

Technické udaje:
Napétova soustava: TNC, 50Hz, 40/230V

Ochrana pied urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41, samo¢innym odpojenim od
zdroje pouzitim nadproudovych jisticich prvka.

Uzemnéni: Jednotlivé stozary a ochranné vodice se uzemni na uzemiovaci vodi¢
FeZn10mm, ulozeny na dné ryhy pod piskovym lozem.

Standartni svitidla cca 10 x 70W = 700W
Usek A cca 4x70W = 280W

Usek B cca 6x70W = 420W
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Technicky popis zarizeni VO

Osvétleni se provede vybojkovymi svitidly s piikonem 70W. Stozary budou Zarove
zinkované, natifené Cernou barvou. Kabelové vedeni VO bude provedeno kabelem
CYKY 4x10 v plastové chréanicce. Jednotlivé stozary budou piipojeny smyckovym
zpusobem v elektro-vyzbroji stozaru.

Skupina svételnych situaci B1:
Typicka rychlost: 30 - 60 km/h
- hlavni uzivatel: motorova doprava, chodci, cyklisté
Napojeni na rozvodnou sit' NN:
Napojeni novych rozvodit VO bude ve stozarech stavajiciho VO u p.€. 19/6 a u C.p. 64.
Provoz zarizeni:

Spolecné s ostatnim VO v obci stavajici fidici jednotkou.
d) ochrana proti vniku voln¢ zijicich zivoc¢ichli na komunikaci - nepfedpoklada se
e) opatieni proti oslnéni - jedna se o stavbu v méstské zastavbe, kterd zamezuje béznému
oslnéni, proto zvlastni opatieni stavba nezahrnuje
7. Objekty ostatnich skupin objektii
SO 801- 802 zelen (rozdéleno na jednotlivé Casti)
a) terénni tupravy

Regenerace zelené v fesené lokalité bude provedena casteéné jako naprava poSkozené stavajici zelené
stavbou a c¢astecné jako udrzovaci zasah i zalozeni nové. Nové jsou navrhovany kefové- kvetouci
porosty a trvalkové zahony doplnéné o jarni cibuloviny zasazené¢ v zahonu s povrchem z kamenné
kary. Okrasné zahony budou doplnény vhodnou zeminou a pfislusnym hnojivem. Svrchni ¢asti zahont
budou opatfeny netkanou textilii zamezujici proristani pleveld a povrch bude pokryt vrstvou kamenné
klry. V mistech travniho porostu bude plocha oseta travnim semen, snesouci vyssi zat€z a vysychani.

- Struc¢ny stavebné technicky popis se zdtivodnénim celého reSeni stavby

Vsechna navrhovana opatieni sleduji nejen zpfijemnéni prostoru pro obyvatele, ale i zatraktivnéni
lokality pro volné Zijici zivoCichy. Dostatek strom@ a ketfti poskytne prostor pro hnizdéni drobného
ptactva. Doplnéni lokality o trvalkové zahony poskytne prostor pro hmyz. Pro vysadbu byly zvoleny
druhy stfedn¢ az siln€ odnozujici, nebo vytvatejici mohutné trsy, takze pokryti pidy vegetaci by mélo
byt po tfech letech dostatecné, coz ptirozené potlacuje rtst plevell a tim snizeni narocnosti na pleti.
Regenerace travnikl, a z toho vyplyvajici zhoustnuti travniho drnu pfispéje k zadrzeni vétSiho
mnozstvi srazkové vody v uzemi. Stejny ucel budou plnit kvétinové vysadby kolem komunikace.
Budou ¢asteéné branit odtoku vody z travniki na komunikaci a dale do kanalizace.
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V feseném Uzemi se nachazeji téi vzrostlé stromy. Tyto budou oSetieny zdravotnim fezem.

- Nova vysadba stromii a ker, zaloZeni trvalkovych zahont

Nove¢ je navrzena vysadba ket - rizi a nizkych kett, kterd bude soucasn¢ zpeviovat pfilehly terén
a snizovat odtok destovych vod na chodnik a komunikaci. V celé feSené lokalité jsou navrzeny
trvalkové zahony, osazené ruznorodymi trvalkami, které budou ve volném prostoru zahonu nahodné
doplnény o jami cibuloviny. Trvalkové zahony budou na povrchu vysypany drobnym pohledovym
kaminkem - kamnna kira. Ostatni zelené plochy budou doplnény vhodnou zeminou, ohumusovany a
osety travnim semenem.

Celkova plocha okrasnych zahoni je 24,5 m? (SO 801 12,5m?, SO 803 12m?

Celkova plocha rekultivace a zalozeni nového travniku je cca414m?. (asek A 284m? a usek B
130m?)

b) pouZzité vegetacni prvky
Stromy — 3 ks
Stavajici - regeneracni fezostatni vysadba - kefe a trvalky

C. 1 Paconia lactiflora Sarah Bernhard (Pivoiika ¢inska) - 9ks

C. 2 Komule davidova Flower power - 4ks

C. 3 Rize - Rosa Cardinal de Richelieu - 5 ks

C. 4 Rize - Rosa damascena Ispahan - 12 ks

C. 5 Lavendula - Levandule - 34 ks (z toho 2ks v SO 803 a 12 ks v SO 801)
C. 6 Skalnik poléhavy (Cotoneaster procumbens) - 12ks

v

C. 7 Skalnik Dammertiv ,,Coral Beauty* - Sks
C. 8 Thymus - matefidouska 7ks (z toho 6 ks SO 803 a 1 ks v SO 801)

C. 9 jarni cibuloviny - 1000 ks ( rovnomé&rné vasazeny do travni plochy a zahonu SO 801

smés jarnich cibulovin 2+2+2/m?
Crocus tomasiamus Safran botanicky
Crocus chrysanthus "Cream beauty" Safran botanicky
Tulipa torda tulipan botanicky

SO 803 - bylinkovy okrasny zahon
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Melissa oficinalis - medunika 2 ks

Mentta piperita - mata pepma 3 ks
Matricaria chamomilla - hefmanek 2 ks
Levandula - levandule 2 ks

Origanum vulgare - dobromysl obecny - 2ks

Thymus - matetidouska - 1ks

c) biotechnickd, protierozni opatreni

Resené izemi se nachazi v zastavéné ¢asti mesta a plidni eroze se zde nepiepoklada.

V zahonech, které jsou umistény v blizkosti kabelovych a trubnich vedenich bude pro ochranu tohoto
vedeni vyuzita proti-kofenova bariéra.

V okrasnych zahonech bude pouzita proti-kofenova ochrana, ktera zabrani vzniku §kod na kabelovém
¢i trubnim vedeni a zaroven nebude Skodit rostlinam. Jednid se o netkanou textilii ze 100%
polypropylenu se svrchni specialni upravou Rootcontrol, ktera zajisti nepropustnost vody, pruznost a
pevnost textilie. Dile bude folie odolnd vi¢i chemikaliim, bakteriim, kyselinam, alkaliim a jinym
latkam. Material bude mit dlouhou Zivotnost, ale bude mozné ho recyklovat ze 100%. Folie bude
osazena z obou boktl i svrchni ¢asti kabelu ¢i potrubi (viz. Obrazek nize).

ilustra¢ni obrazek — uloZeni proti-kofenové bariéry
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€. 6 —ilustracni foto. Skalnik poléhavy

- Postup praci

Pti zakladani sadovych tprav budou respektovany tyto normy:

CSN 83 9011 Technologie vegetadnich tprav v krajiné - Prace s ptidou

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Giprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9031 Technologie vegetagnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 Technologie vegetadnich tprav v krajiné - Rozvojové a udrzovaci péce o
vegetacni plochy

CSN 733050 Zemni prace
Pouzity vysadbovy materidl bude odpovidat vypéstkiim 1. tfidy dle normy:
CSN DIN 46 4902 Vypéstky okrasnych devin

Pfed zahajenim zahradnickych praci je potieba celé¢ uzemi vycistit od zbytkli stavebnich
necistot. Veskeré odstraiiovani dievin bude provedeno vcetné podzemnich c¢asti. Budou
provedeny vykopy ryh pro kefe a sejmuti zeminy pro trvalkové vysadby. Vhodnd vykopana
zemina bude v ramci izemi deponovana a piipadné vycisténa od hrubych pfimési (koteny,
kameny apod.). Tato zemina bude caste¢né¢ pouzita pti vysadbach. Hlavni ¢ast zeminy bude
vracena do feSeného prostoru v ramci regenerace travnich ploch. V prvni fadé budou
zasypany a zarovnany vykopy po stavebnich objektech po odstraiiovanych kefich. Dalsi
zemina bude pouzita pro dorovnani travniki, a to zvlasté v ndvaznosti na obruby komunikace.
Budou vysazeny nové solitérni kefe. Pifi vysadbé budou respektovana ochrannid pasma
inzenyrskych siti. Z tohoto divodu mtize dojit ke korekci kone¢ného umisténi dieviny oproti
projektu. Tyto korekce budou konzultovany s autorem projektu tak, aby nebyl dotcen
kompozicni zamér.
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Pti vysadbé bude odborn¢ proveden komparativni (srovnavaci) fez, pro vyrovnani poméru
kotenového systému a nadzemni ¢asti (koruny) zasazenych pfi pfesazeni dieviny. Zaroven
bude proveden vychovny fez. Budou vysazeny kefové skupiny dle technologie popsané nize.
Dle popsané technologie budou zalozeny trvalkové zahony, v€etné v nich pouzitych keti. Po
ukonceni vSech praci bude provedena regenerace stavajicich travnikii. Soucasné a regeneraci
budou zalozeny travniky na opravenych a zarovnanych plochach. Na zavér bude celd vymeéra
travnich ploch pfihnojena.

- Technologie vysazovacich praci

— vysazovaneé stromy a kefe

U vSech vysazovanych difevin je potifeba klast znaCny diraz na kvalitu zalozeni
vysadby. Jamky pro vysadbu stromi a solitérnich keit budou velikosti 0,6m3 a bude v nich
provedena ¢astecnd vyména zeminy. Jamka bude mit plidorys ¢tverce o strané¢ 1 m a bude
0,6m hluboka. Stény a dno budou dle moznosti zdrsnény. Vykopek bude v poméru 1:1
promichdn s piskem a pouzit v mocnosti 30 cm na dno jamky. V horni poloviné jamky, na
zasypani balu bude pouzit péstebni substrat ve sloZeni, 25% kvalitni kompost, 25% ornice,
50% pisek. Substrat bude mit objemovou hmotnost minimalné 1,2t/m3. Na jeden strom bude
aplikovan 1 kg pfipravku pro podporu zakofenéni a ristu. Polovina davky bude peclivé
promichdna do spodni vrstvy ve vysadbové jamce (do minerdlniho substratu). A druha
polovina do péstebniho substratu do vrchni vrstvy. Pii vysadbé bude bal dieviny usazen do
spodni vrstvy, vySkove a stranové vyrovnan. V této fazi budou k dieviné zatluceny tii kiily tak,
aby byly ukotveny do dna vykopové jamky. Budou pouzity frézované kily o priméru 7 cm o
délce 2,5m. Kily budou 170 cm nad zemi spojeny tiemi ptilenymi pifickami o stejném
praméru a délce 40 cm. Strom bude uvéazan textilnim tvazkem na vSechny ti1 pricky uprostied
mezi kily. Po ukotveni stromu bude dosypan péstebni substrat tak, aby kotenovy kréek
stromu, povrch substratu a okolni terén byly ve stejné Urovni. Substrat bude pfiméiené
zhutnén a urovnan. Okolo stromu bude z vykopové zeminy vytvofena zalivkova misa, o
maximalni hloubce 10 cm. Tato misa bude na zavér rozvojové péce odstranéna. Povrch misy
bude mul¢ovan jemnou borkou v mocnosti 5 cm. VSechny stromy budou pii vysadbé
dostatecné zality. U vicekmend bude kotveni feSeno jednim kilem vedenym Sikmo skrz
korunu. Na vSech stromech bude pied vysadbou proveden komparativni a vychovny fez
odpovidajici druhu dfeviny. Stromy jsou navrZeny ve velikosti 16-18, coz u pouzitych druhti
zabezpeCuje asponl Castecné zapéstovanou korunu s prubéZznym terminalem. Nebudou
akceptovany vypéstky s kiivym, nebo poskozenym kmenem, s nezhojenymi jizvami po ofezu
vétvi, s vyskytem kofenového obrostu. Koruna bude soumérnd, zapéstovand vcetné
prubézného termindlu, s dostatecnym poctem kosternich vétvi. Drobné defekty budou
opraveny vychovnym fezem. Vicekmeny budou mit minimalné tii rovnocenné vyhony a
soumérnou korunu. Kmen vysokokmennych stromit bude opatfen rakosovou rohozi o vysce
180 cm. Textilni ivazek bude veden pres tuto rohoz.

— vysazované kere

U solitérnich ket bude hloubeni jamky obdobna jako u stromu. Velikost jamky bude
0,15m3 a rozmér 0,6x0,6 a hloubka 0,4m. Spodni polovina jamky bude vyplnéna smési
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vykopku a pisku, do ni bude usazen bal difeviny a horni polovina bude vyplnéna péstebnim
substratem. Na jeden ket bude aplikovan 0,5 kg ptipravku pro podporu zakotenéni a ristu,
opét rozdéleny mezi oba druhy substratu. U keti bude povrch urovnan, ohumusovan a oset
travnim semenem. Kete budou pii vysadbé dukladné zality.

— zalozeni trvalkovych zahont

V mistech zalozeni trvalkovych zdhonii bude po urovnéni terénu a vymétfeni zahont
vymeénén pudni horizont v mocnosti 20 cm. Dno vykopu bude nakypieno a zemina nahrazena
péstebnim substratem stejn¢ho sloZzeni jako u stromi (25% kvalitni kompost, 25% ornice,
50% pisek). Na 1 m3 péstebniho substratu bude aplikovano 3 kg ptipravku pro dobry rist. V
ramci kazdého zdhonu budou nejprve rozmistény vétsi trvalky, potom trvalky niz§iho vzrastu
a nasledné cibuloviny. Budou-li prace provadény v dobé kdy neni mozna vysadba cibulovin,
budou doplnény v nejbliz§im mozném terminu. Zahony budou zakryty folii a zasypany
plavenym kamenem v min. 5 cm vrstve.

— zalozeni novvch travnikd a regenerace stavajicich

Na mistech odstranénych ketti a dalsi navrzené plochy, budou zaloZzeny nové travniky.
Na dosypani jam pouzita vykopana zemina zbavend kament. Pfi dosypani je potieba urovnat
terén ne pouze lokalnég, ale v kontextu celé feSené plochy. Dosypana a urovnana mista budou
oseta standartni parkovou smési v mnozstvi 30 g/1 m2. Travni osivo bude lehce zapraveno a
povrch bude utuzen valcem. Bude provedeno piihnojeni celosezonnim hnojivem s
osmotickym ptsobenim. Po cca deseti dnech bude provedeno chemické odpleveleni
postiikem proti dvoudéloznym pleveltim.

8.5. Udrzba v prvnich ti‘ech letech

- udrzba vysazenvch kefu

U nové vysazenych keti se nepiedpokladéd vysoka intenzita drzby ve ttiletém rozvojovém
obdobi. Hlavni diiraz bude kladen na odplevelovani zdhonovych vysadeb. Ketové vysadby
budou pravidelné zavlazovany s ohledem na aktualni povétrnostni podminky. Ve vegetacnim
obdobi jednou mésicné€, v davce 10 1/m2. Hnojiva zalivka bude realizovana pouze v jarnim
terminu jednou za vegetacni obdobi. Na zavér rozvojového obdobi budou nékteré kete
sestfizeny.

= udrzba nove€ zaloZenych trvalkovych zdhonu

Udrzba trvalkovych zdhont bude spodivat v zalivce, hnojeni, pleti, a odstrafiovani
odumfelych €asti rostlin. Rezim 1 intenzita zalivky budou shodné s kefovymi vysadbami, i
hnojeni bude pouze 1x za rok. Vyrazné intenzivnéj$i bude muset byt odplevelovani, a to
hlavné v prvnim roce vegetace. Odplevelovani bude probihat kontinualné¢ dle potieby. V
ptfedjaii budou zahony ocistény od zbytkl rostlin a plevell. Tento zasah je potteba provadét
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co nejdiive, jesté pred kvétem cibulovin. Pribézné budou odstranovany odkvetlé casti rostlin
vzdy pfi pleti.

= udrzba travnich ploch

Udrzba travnikil se po revitalizaci omezi pouze na seceni, cca 5x za vegetaci. Lokalné
bude provadéno odstraniovani dvoudé€loznych plevelti a kofenovych vymladkd. Na podzim
bude proveden sbér spadaného listi.

8.6. Nasledna péce - ¢tvrty a nasledujici 1éta po realizaci

- udrzba vysazenvych kefu

Stavajici kete a kefové skupiny budou ponechany svému fyziologickému riastu. Vzdy
po nckolika letech mize byt provedeno celkové nebo ¢aste€né zmlazeni. Nebude provadén
7adny piesny tvarovaci fez (fez ,dokulata ani Zadny jiny). Casteénd tprava mize byt
provedena pouze z prostorovych diivodu, v ptipad¢ kolize s komunikaci apod.

= udrzba nové zalozenych trvalkovych zdhont

Po tfech letech by méla byt plocha zahonl plné zapojend. Mélo by byt
minimalizovéno pleti a ostatni nasledna péce by méla spocivat v odstranovani odkvetlych
casti trvalek a cibulovin. Zalivka bude dle aktudlniho pocasi. Hnojeni postaci jednou za rok,
na jafe béznym viceslozkovym granulovanym hnojivem. Davka hnojiva staci stfedni az nizka,
aby se predeslo pfertistani a polehani bylin.

= udrzba travnich ploch

Udrzba travnikti bude obdobna jako v rozvojové pééi, sedeni, cca 5x za vegetaci.
Lokaln¢ bude provadéno odstraniovani dvoudéloznych plevelt a kotfenovych vymladki. Na
podzim bude proveden sbér spadaného listi popt. dosev poskozenych ¢asti vhodnym travnim
semenem.

B 2.7. Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Soucasti stavby nejsou technologicka zatizeni

B 2.8. Zasady poZarné bezpecnostniho resSeni

Stavbou neni zménén charakter stavajiciho uzemi. Veskeré plochy jsou pfistupné z mistni
komunikace, kterda ma savajici sitku. Stavajici podzemni i nadzemni hydranty jsou ponechany.
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B 2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana

Stavbou nebude zménéno a neni ani feSeno

B 2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Stavbou neni zménén charakter stavajiciho Uzemi. Veskeré plochy budou udrZzovany Obci Stfedokluky.
Posypovy material pro zimni Udrzbu bude pravidelné odklizen a stejné tak bude probihat pravidelni
blokové ¢isténi ulic. PD uvazuje vyuzit velice nendrocnou zelen.

B 2.11. Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsSiho prostiedi
a) ochrana pted pronikanim radonu - stavbou neni feSeno

b) ochrana pied bludnymi proudy - stavbou neni feSeno

¢) ochrana pted technickou seizmicitou - stavbou neni feSeno

d) ochrana pted hlukem - stavbou se nepiepoklada navySeni hluku

e) protipovodiiova opatfeni - stavbou neni feSeno

f) ochrana pted sesuvy ptdy - stavbou neni feSeno

g) ochrana pted vlivy poddolovani - stavbou se nepiepoklada navyseni hluku

h) ostatni negativni vlivy - stavbou neni feSeno

Stavbou nebude zménéno a neni ani feSeno
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B 3. Prripojeni na technickou infrastrukturu

Vyskytujici se sité technické infrastruktury budou pred zahajenim stavby
vytyéeny na misté jejich spravci. Prace v jejich ochranném pasmu budou
provadény podle pokynt spraveu siti. Stavba zasdhne do ochrannych pasem
nadzemniho vedeni NN a optického kabelu provozovaného spolecnosti CETIN,
vodovodu a kanalizace a plynovodu STE. Nové buce stavajici vzdusné veeni NN
nahrazeno a ulozeno do zemné. Projekt prelozky je vyhotovenou soukromou
firmou na zadost sprave sité.

Stavba nesmi ohrozit provoz vyse uvedenych zarizeni a pri realizaci stavby
(predevsim vykopy) nesmi dojit k mechanickému poskozeni kabelového vedeni a
potrubi. Pred samotnou realizaci je nutné veskera zarizeni nechat presné a
odborné vytycit povérenou osobou spravce site.

V ochrannych pasmech podzemnich siti budou prace provadény rucné a s nejvyssi
opatrnosti.

V pripadé nutnosti bude provedeno ruc¢ni zahloubeni kabelt a vedeni a ulozeni do
piskového loze nebo chranicky. V mistech, kde je navrhovana nova vysadba
drobné zelené, bude v misté blizkém vedeni umisténa proti-korenova bariéra,
zabranujici prostoupeni korenové soustavy do blizkosti kabelového ¢i trubniho
vedeni. Proti-korenova bariéra bude umisténa tak, aby odclonila boky 1 vrchni
cast vedeni.
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B 4. Dopravni eSeni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

24

bezpecnostni prvky v podobé obrubnikt) (krajniki), které slouzi jako vodici linie.

Umisténi nové navrzeného svislého dopravniho znadeni je vyznadeno na vykrese v situaci. Cast
lokality bude zjednosmérnéna:

-  Noveé DZ:

- Bl 1ks — zakaz vjezdu vsech vozidel

- IP 10a 1ks — slepa pozemni komunikace

Vodorovné dopravni znaceni bude vyznaceno bilou barvou - nové v mistech napojeni na stavajicich
komunikacich.

Dopravni znaceni bude hlinikové v reflexni upravé a v zakladni velikosti. Dopravni znaceni bude
osazeno na samostatné sloupky s vySkou spodniho okraje 2,2 m. Sloupky budou ocelové, pozinkované
ulozené do hlinikové patky. Hlinikova patka bude ukotvena kotevnimi Srouby do betonového zékladu
o rozmérech 20x20x20 cm, beton zakladu bude C 20/25.

Na silnici II. tiidy, silnici III. tfidy a na mistnich komunikacich bude provedeno svislé a vodorovné
dopravni znaceni v souladu s vyhlaskou €.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla na pozemnich
komunikacich a technickymi podminkami TP 65 a TP 133.
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B 6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi
a) ochrana prirody a krajiny

Stavba nezasahuje do ZPF. Lesni pozemky ¢i chranéné pfirodni tizemi se v feSené lokalité
nenachazi.

Resena lokalita je svou polohou souéasti centra mésta a stavebni zamér nebude mit tak vliv na
soustavu chranénych uzemi Natura 2000. Resena lokalita neni vedena jako chranéné krajinné
uzemi fadného stupné ochrany. Navrhovanou zelené a celkovou Upravou se naopak zvysi
pfinos této lokality na Zivotni prostiedi celé ulice.

b) hluk

Nepredpoklada se zvySeni hluku provozem na komunikaci
c) emise

Nepredpoklada se zvySeni emisi provozem na komunikaci
d) vliv znecisténych vod na vodni toky a zdroje

Zpisob odvodnéni predpokladd svod pouze destovych vod z planované komunikace a
nejblize ptilehlych ploch do nove navrhované dest'ové kanalizace.

e) naklddani s odpady

Posypové materialy budou uklizeny v souladu se smérnicemi obce pro uklid komunikaci.
V souvislosti s provozem stavby se nepocita se vznikem zavaznych havarii.

Stavba nebude slouzit ii€eltim civilni ochrany.

Zhotovitel se pii realizaci stavby bude fidit Standardem péce o piirodu a krajinu (ke stazeni
http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu).
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B 7. Ochrana obyvatelstva

a) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikii pri vystavbé a pri uZivani

Pti vystavbé je nutné dodrzovat ptredpisy pro bezpecCnost prace, oznacCeni a vybaveni
staveniSt¢ a predev§im nebezpecnych mist, pfi praci v ochrannych pasmech podzemnich
vedeni. VSichni pracovnici stavby musi pouzivat piedepsané ochranné pomiicky a musi byt

seznameni s riziky pfi praci na stavbé.

Pti stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v ptislusnych
ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim
ptedpisii a bezpecnosti prace, jmenovité nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zatizeni staveni$t¢ musi spliiovat pozadavky nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., zakona ¢.
262/2006 Sb., Zakonik prace, v uplném znéni.

b) Obecné pozadavky na bezpecnost a uZitné vlastnosti
- mechanickad odolnost a stabilita
Vozovka je navrzena dle TP 170. Pfi vystavbé je nutné dodrzet platné normy pro stavbu

vozovek,

zejména CSN EN 13108, CSN 73 6121, CSN 73 6126, CSN 73 6129, silniéni téleso dle CSN
73 6133.

- poZdrni bezpecnost

Prijezdnost pro HSZ zistava ¢i bude zlepSena rozSifenim a upravou stavajicich vjezda a
kvalitnim povrchem komunikace.

c¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Nedojde ke zvySeni intenzity dopravy, stavba neslouzi automobilové dopravé.

d) ochrana proti hluku

Uzivéanim stavby se nepfedpokladda zvySeni intenzity hluku

e) bezpecnost pri uzivani

Uzivanim stavby se zlepsi pfistup k pfilehlym nemovitostem. Nové uspoiadani uli¢niho
profilu zajistuje prehledné oddéleni ploch pro automobilovou dopravu, odvodnéni a zelené.
Novym dopravnim uspofddanim. BezpecCnost stavby je zajiSténa
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dle 736109,CSN 73 6425, CSN EN 13201 a vyhlasky 398/2009. Zejména: uziti navrzenych
sifek a sklonti, osvétleni celého useku
f) uspora energie a ochrana tepla

Neni feSeno.
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B 8. Zasady organizace vystavby

B 8.1. Technicka zprava

a) Poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Dovoz materialt bude provadén bud primo od vyrobce, z prodejnich skladt
stavebnin nebo z vyroben betonovych smési a sypkych hmot. K zarizeni
stavenisté se prepoklada vyuziti pozemku ¢. 607/1 k.u. Stredokluky. Sklady
materialu a stavebni bunky pro ZS budou umistény na pozemku p.c. 67/1 popr.
na pozemku investora, ktery bude investorem urcen k tomuto ucelu. Podrobné;jsi
reseni ZS vcetné umisténi veskerych stavenistnich bunék a skladovacich ploch
bude freseno ve spolupraci se zhotovitelem stavby a obci Stredokluky.
Predpokladana poloha a podoba stavenisté je znazornéna ve vykresové casti ¢. C
5. Material bude skladovan podle podminek stanovenych vyrobci, prednostné v
takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby. Skladovaci plochy budou
rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych material, rozmeéry a
unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat
rozmérum a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroju.

Material bude ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho
stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami,
stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vsechny prvky, dilce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napriklad prevratit, sklopit,
posunout nebo kutalet. Prvky, které na sebe pri skladovani tésné doléhaji a
nejsou vybaveny pro bezpecné uchopeni napriklad oky, haky nebo drzadly, musi
byt vzdy vzajemné prolozeny podklady. Neni dovoleno pouzivat kulatinu ani
vrstvené podklady tvorené dvéma nebo vice prvky volné polozenymi na sebe jako

podklad.

Sypké hmoty mohou byt pri plné mechanizovaném zpusobu ukladani a
odbéru skladovany do jakékoli vysky. Pri odebirani hmot je nutno zabranit
vytvareni previsu. Vytvori-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vyska stény
nepresahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

Pri ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrseny do vysky max. 2
m. Pokud je nezbytné odebirat je rucné, popripadé mechanickou lopatou =z
hromad vyssich nez 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly previsy
a vyska stény nepresahla 1,5 m. Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem
musi byt oznacena bezpecnostni znackou se zakazem vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecuji provadéni odbéru, se nesméji
zdrzovat v ohrozeném prostoru mista odbéru.

Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vysky nejvyse 1,56 m a pri
mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvyse 3 m. Nejsou-li
okraje hromad zajistény napriklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny
v bezpeéném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.
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Tekuty material musi byt skladovan v uzavrenych nadobach tak, aby otvor
pro plnéni, popripadé vyprazdnovani byl nahore. Oteviené nadrze musi byt
zajistény proti padu fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-
Ii skladovany nalezato, musi byt zajistény proti rozvaleni. Pri skladovani ve vice
vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou prolozeny podklady, pokud sudy,
barely a podobné nadoby nejsou ulozeny v konstrukcich zajistujicich jejich
stabilitu.

Prvky a dilce pravidelnych tvart mohou byt pri mechanizovaném ukladani
a odbéru ukladany nejvyse vsak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a
za podminky, Ze neni prekrocena unosnost podlozi a Ze je zajisténa bezpecna
manipulace s nimi. Upinani a odepinani prvkt, diled a sestav musi byt
provadéno ze zemé nebo z bezpecénych podlah tak, Ze nejsou upinany nebo
odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvka, dilct a
sestav ze zebrikl lze provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim
pravnim predpisem

b) Odvodnéni stavenisté

Pro stavenisté neni potreba odvodnéni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vyskytujici se sité technické infrastruktury budou pred zahajenim stavby
vytyCeny na misté jejich spravci. Prace v jejich ochranném pasmu budou
provadény podle pokynt spravcu siti. Stavba zasdhne do ochrannych pasem
podzemniho vedeni NN, VO a optického kabelu provozovaného spolecnosti
CETIN, vodovodu a kanalizace a plynovodu STE.

Stavba nesmi ohrozit provoz vyse uvedenych zarizeni a pri realizaci stavby
(predevsim vykopy) nesmi dojit k mechanickému poskozeni kabelového vedeni a
potrubi. Pred samotnou realizaci je nutné veskera zarizeni nechat presné a
odborné vytycit povérenou osobou spravce site.

V ochrannych pasmech podzemnich siti budou prace provadény rucné a
S nejvyssi opatrnosti.

V pripadé nutnosti bude provedeno ru¢ni zahloubeni kabeli a vedeni a ulozeni do
piskového loze nebo chranicky. Nové navrzena trasa vedeni bude ulozena dle
platnych norem a pozadavki majitele a provozovatele sité. Vzhledem k povaze
lokality je doporuceno nové vedeni ulozit do chranicky.
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d) Viiv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Pred zahajenim stavby
provede zhotovitel pasportizaci okolnich nemovitosti v¢. fotografické
dokumentace. Vykopové prace provadéné v bezprostredni blizkosti stavajici
zastavby, budou provadény postupneé a stavajici stavby budou technicky zajistény,
tak aby nedoslo k ohrozeni jejich technického stavu a poskozeni ¢i zhorseni
statickych vlastnosti.

e Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace a _demolice, kaceni
drevin

Pred zahajenim stavby provede zhotovitel pasportizaci okolnich nemovitosti vc.
fotografické dokumentace. V pripadé nutnosti bude nutna vyména stavajiciho
podlozi 200-400mm. Po ukonceni stavby budou veskeré okolni plochy uvedeny do
puvodniho stavu, urovnany, doplnény vhodnou zeminou — ornici a osety travnim
semenem.

1) Maximadlni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

K trvalému zaboru pozemk pro zarizeni stavenisté nedojde. Pripadny docasny
zabor pro stavenisté bude 20x15m.

2) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k povaze lokality, je cela stavba rozdélena do dvou na sebe
navazujicich etap. Vsechny obchozi trasy jsou vedeny v bezbariérovych trasach a
samotny pristup k nemovitostem dotéenym stavbou bude stavebnikem zajistén
prechodovou lavkou, dle veskerych platnych norem a natrizeni.

Vétsina nemovitosti je priutupna z okolnich ulic, tam kde nebude vstup mozny z
okolni ulice, bude umoznén bezpecny vstup prez stavbu, pouzitim stavebnich
mustka prez vykopy (certifikované mustky), vykopy a dalsi nebezpecné casti
stavby budou dostatecné zabezpeceny a oznaceny, dle platnych norem a narizeni.

h) Maximalni produkovanda mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pi'i vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vzniklé pii stavbé:

P11 realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které jsou rozliseny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadi ve smyslu Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a
vyhlasky 383/2001 Sb. ,O podrobnostech s nakladanim s odpady", kterou se
vyhlasuje Katalog odpadu.

Katalog ¢. druh odpadu kategorie odpadu

170504 zemina a kameny 0
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170904 smeésny demoli¢ni odpad N

Hlavni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych
predpist a zejména s odpadem se zbytkovym obsahem skodlivin (N). Dodavatel
zajisti kontrolu a tudrzbu stavebnich mechanismt tak, aby nedoslo k uniku
ropnych latek. V pripadé tuniku zajisti okamzitou likvidaci dekontaminované
zeminy a jeji ulozeni do nepropustnych nadob. Dodavatel stavby zajisti evidenci o
nakladani s odpadem dle zakona ¢.185/2001 Sb. Tato povinnost mu bude ulozena
ve smlouveé o dilo.

Demolicni material bude odvazen na skladku, kterou si urci zhotovitel s
ohledem na odvozni vzdalenost a vysi poplatku. Predpokladana odvozni
vzdalenost je do 30 km. Nebezpecny odpad bude predan k likvidaci odborné firmeé.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun mezideponie zemin

- piiloha &. 2

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Ke zhorseni vlivu na zivotni prostredi dojde v dobé provadéni stavby a plné
za to odpovida zhotovitel stavby. Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvysenou
hlucénosti ze stavebnich praci, zvysenou hlucnosti a exhalacemi ze stavenistni
dopravy a zvysenou prasnosti.

Dodavatel stavby bude dbat na:
- omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu
- ochranu vod pred znecisténim hlavné ropnymi produkty

- snizenim prasnosti véasnym ¢isténim vozovek a kropenim vodou pri manipulaci
s demolicnim materidlem

- zamezeni znecisténi ovzdusi zakazem spalovani jakychkoliv latek na
stavenisti

- nakladani s odpady ze stavebni vyroby
- dostatecnému ocisténi stavenistnich vozu pri jejich opousténi mista stavby.
Stavebni prace budou provadény pouze v pracovni dny v dobé od 7.00 do
18.00 hod. pouziti nejhluc¢néjsi technologie (bouraci kladivo) hodnoty nebudou
vyssi nez 65 dB - pred danym objektem by nemél prekrocit dobu 15min v rameci
dne v dobé: 8 - 12 a 14 - 16 hod béhem hlué¢nych stavebnich operaci budou
zajistény dostatecné dlouhé prestavky, aby obyvatelé okolnich domt méli

moznost vétrani obytnych mistnosti pouzit moderni stavebni mechanismy s co
nejnizsi hluénosti a v dobré technickém stavu.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti, posouzeni poti‘eby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pi'i prdci podle jinych prdavnich predpisii

Pri vlastni realizaci je nutno plnit § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovne-
pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany pri cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Socialni zarizeni bude zajisténo dodavatelem stavby, mobilnim provedenim.
Telefonické spojeni se zajisti pres dodavatele stavby mobilnimi telefony.

P11 vlastni realizaci je nutno plnit vsechny stavajici predpisy o ochrané
zdravi pri provadéni vsech praci. Povinnosti dodavatele pri zabezpeceni
bezpecnosti prace a technického zarizeni jsou stanoveny zakonem ¢. 309/2006 Sb
a N.V.¢. 591/2006 Sb, ve znéni pozdéjsich prepisu.

Podminky k zajisténi bezpecnosti prace jsou dany Zakonikem prace - § 133,
ktery mimo jiné stanovuje organizacim zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pri
praci. Vyhl. ¢. 48/1982 Sb., § 9 stanovuje - v dokumentaci staveb musi byt
stanoven zpusob zajisténi bezpecnosti prace pro vystavbu a budouci provoz. Pro
danou stavbu jsou zavazné podminky citované zakonem ¢. 309/2006 Sb a N.V. ¢.
591/2006 Sb — o bezpecnosti prace a technickych zarizeni na stavbé. V prabéhu
realizace stavby musi byt peclivé, prabézné a do disledku dodrzeny vsechny
platné predpisy o bezpecnosti prace a jejich plnéni musi byt soustavné
kontrolovano.

V celém prostoru stavenisté musi byt vsichni pracovnici i hosté vybaveni
predepsanymi ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle zpracované
projektové dokumentace, pri dodrzeni prislusnych platnych norem, predpisu,
smeérnic, narizeni atp. Je nutné se zamérit predevsim na plnéni vsech stavajicich
predpist o bezpeCnosti prace pri stavebni vyrobé. Osoby pracujici na stavbé
budou radné proskoleni o bezpecnosti prace a pohybu na stavenisti, coz bude
zajisténo dodavatelem stavby.

Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s
ohledem na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na
znecistovani okolniho prostredi.

P11 stavebnich pracich se predpoklada vice zhotoviteli soucasné, v tomto
pripadé je nutna ucast koordinatora bezpecnosti stavby. Vzhledem k tomu, ze
predpokladana doba trvani praci a C¢innosti presahne 30 pracovnich dna (ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné
vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den) a ani celkovy
planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich
dnt v prepoctu na jednu fyzickou osobu podle zakona 309/2006, bude zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora a dorucit oznameni o =zahajeni praci
Oblastnimu inspektoratu prace.
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Béhem vystavby budou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou

osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, proto bude nutné, aby
byl pred zahajenim praci na stavenisti zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi. Nebezpeci v této lokalité je zvyseno hustym vyskytem inzenyrskych siti a
predpokladanou hloubkou vykopovych praci. Vykopy hlubsi jak 1,3m budou
pazeny.

Pro stavbu budou splnény nasledujici pozadavky:

zaznamenavat poveétrnostni podminky do stavebniho deniku v¢. vétru
zakaz praci od stupné 6 Boefortovy stupnice vétru
prerusit prace za snizené viditelnosti (mensi nez 30 m)

pri potrebé odstranit docasné bezpeCnostni opatreni musi byt predem
dohodnut zptsob jiného zabezpeceni pro pad osob i pro pad predmeétt
od stupné 5 dle Boefortovy stupnice vétru zakaz manipulace s materidlem

(predevsim plosného na strese) - plecht, sablon atp.

bude stanoven pracovnik k provadéni denni prohlidky po skonceni praci
(Gklid stavby a zabezpeceni rozpracovanych praci, zabezpeceni celého
stavenisteé), denni kontrola pracovisté bude povéreny pracovnik zapisovat
do stavebniho deniku

nepretézovani novych konstrukei pri praci

shazovani materialu bude zabezpeceno odpovidajicim zplsobem (snizeni
prasnosti, hluc¢nosti, ¢i vznik jinych nezadoucich uc¢inkt)

zabezpecit omezeni pruchodu osob pri provadéni nebezpecénych praci nebo
manipulaci

jasné urcit stavenisté a radné ho oznacit a zajistit dle platnych predpist

rizeni prichodu na stavenisté, zabranéni vstupu cizich osob (pohyb
civilnich osob - mimoradna opatieni, bude nutné dostatecné zabezpecit
pohyb civilnich osob a zpristupnéni RD)

omezeni hluénosti na stavbé

)] Upravy pro bezbariérové uZivini vistavbou dotéenych staveb
Dokoncena stavba bude slouzit predevsim automobilové dopravé
m) Zasady pro dopravné inZenyrské opati‘eni

Stavba po dobu vystavby bude opatrena docasnym dopravnim znacenim a

to ve dvou etapach, Druha etapa je rozdélena na dvé ¢asti s odlisSnym DIO. viz.
Vykresova cast DIO, po celou dobu stavby bude na komunikaci v ulici Kladenska
umisténa informativni DZ upozornujici na vyjezd vozidel ze stavby DZ E 1 a to ve
vzdalenosti 50m od krizovatky s ulici Na Ovéiné v obou smérech.
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DIO 1

- B1 2ks — zakaz vjezdu vsech vozidel

- A 15 4ks - Prace

- B 24a 2ks — Zakaz odboceni vlevo

- B 24b 2ks — Zakaz odboceni vpravo

- 72 2ks — zabrana pro oznaceni uzavirky

- Z 4a a Z 4b dle potreby - smérové desky

- E1 - dodatkové informace 6 ks

- 72 budou opatreny 3 ks vystraznych svétel S7 kazda
DIO 2

- B1 2ks — zakaz vjezdu vsech vozidel

- A 15 4ks - Prace

- B 24a 2ks — Zakaz odboceni vlevo

- B 24b 2ks — Zakaz odboceni vpravo

- 72 2ks — zabrana pro oznaceni uzavirky

- Z 4a a Z 4b dle potreby - smérové desky

- E 1 - dodatkové informace 6 ks

- 72 budou opatreny 3 ks vystraznych svétel S7 kazda
- IP 10a 1ks — slepa pozemni komunikace

- IP 10b 2ks — navést pred slepou pozemni komunikaci
- Rozmisténi dopravniho znaceni je znazornéno ve vykresové ¢asti

D112¢g

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkim vnéjsSiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Specialni podminky stavba nevyzaduje, podminky prace za provozu
jsou obsazeny vyse.

V ochrannych pasmech podzemnich siti budou zemni prace provadény
rucneé a s nejvyssi opatrnosti a dodrzovanim vsech predpisti a podminek realizace
stavby pozadovanych od vlastnika a provozovatele siti, dle schvalenych
technologickych postupt prislusnych spolecnosti. Pred zahajenim zemnich praci
bude =zajisténa stranova a hloubkova poloha podzemniho vedeni sité
elektronickych komunikaci pricnymi sondami. Pri veskeré ¢innosti ve vzdalenosti
mensi nez 1,5m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni sité
elektronickych komunikaci se nesmi pouzivat mechanizac¢nich prostredkta a
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nevhodného naradi. V mistech krizeni podzemniho vedeni s chodnikem bude
vedeni ulozeno v hloubce stanovené zakonnymi predpisy popr. doplnéno o
chranicky se zamkem a hrdlem s min. presahem 0,5m na kazdou stranu od hrany
krizeni. Minimalni kryta bude 0,6m. Dale budou dodrzovany pozadavky uvedené
ve vyjadreni o existenci siti od jejich vlastnikd a provozovateld.

Stavba nesmi ohrozit provoz vyse uvedenych zarizeni a pri realizaci stavby
(predevsim vykopy) nesmi dojit k mechanickému poskozeni kabelového vedeni a
potrubi. Pred samotnou realizaci je nutné veskera zarizeni nechat presné a
odborné vytycit povérenou osobou spravce sité. Podrobné podminky pro prace v
ochrannych pasmech zarizeni jsou uvadéna ve vyjadreni

0) zarizeni stavenisté a viezd na néj ( SO 000)

Stavenisté bude radné oploceno a nalezité oznaceno, Popis: nazev akce, oznaceni
stavebnika, investora a zhotovitele aj.. Doplnéno zakazem vstupu nepovolanym
osobam. Vjezdova brana (vstup) bude sirky 5m, pred vjezdem bude plocha
oznacena, tak aby bylo znemoznéno parkovani vozidel mimo vozidel stavby. Na
vjezdu a vyjezdu bude umisténa oklepova rampa. Parkovisté pro hosty bude
v okoli stavby na parkovisti. Na stavenisti bude pouzito mobilni oploceni
minimalni vysky 1,8m a bude zakryto neprihlednou plachtou. Mobilni oploceni
bude zajisténo pomoci betonovych patek. U hlavniho vstupu bude pro pési a pro
vjezd brana s pojezdovymi kolecky. Veskery material na stavenisti bude nalezité
zabezpecen a oznacen. ,Na stavenisti bude oznacené zazemi pracovnikt (mobilni
budky - prevlékarna, socialni zarizeni) Pripojeni na el. energii a pitnou vodu,
bude resit zhotovitel stavby se zastupcem obce Unhost. Predpoklada se ze,
elektricka energie bude odebirana ze stavajici pripojkové skrine elektro.
Stavenistni rozvadéce jsou napojeny na rozvadé¢ NN ve stavajici pripojkové
skrini. Kabely pro rozvod elektrické energie v ramci zarizeni stavenisté budou
vedeny po plotu, v plastovych chranickach a privedeny az k rozvadécim. Pokud
kabel povede pres komunikaci, tak bude chranén kabelovym prejezdem.
Stavenisté je osvétleno hlavnimi svétly, ktera jsou umistény u vjezdové brany, u
stavenistni bunky a u zamykatelného skladu materialu. Na stavenisti je
elektricky proud rozveden o nizkém napéti 380/220V.

Stavenisté bude napojeno na pitnou vodu pomoci vodovodni pripojky. Misto
pripojeni bude urceno obci Unhost. Na tuto pripojku budou napojena stavebni
bunka a dalsi mista s potrebnym odbérem. V mistech krizeni s komunikaci se
rozvodna hadice ochrani kabelovym prejezdem. Pozarni voda bude dostupna
z mistnich hydrant.

Zarizeni stavenisté pro pracovniky bude pro obé c¢asti stavby stejny. Predpoklada
se satni prostor pro 10 pracujicich osob, tj. Satni prostor pro jednu pracujici
osobu 1,25m2. Predpoklada se pouziti jedné stavenistni sSatni bunky,
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s pudorysnym prostorem 15m2. Na stavbé budou umistény mobilni toalety.
Ve dvou bunkach je umisténa jedna sedaci toaleta a jedna musle. Padorysné
rozméry bunky jsou 120x120cm. Pro stavby do 50 muzid je nutné mit na
stavenisti minimalné 2 sedadla a 2 musle. Pro deset Zen je nutné mit 1 sedadlo.
Na stavenisti budou zabudovany celkem 2 mobilni toalety. Soucasti staveniste je
1 stavenistni bunka s oknem jako kancelat stavby o rozmeérech
4000x2350x2150mm.

Na stavenisti bude na viditelném misté umisténa lékarnicka pro staveniste
(rozméry 450x350x150mm) obsahujici zakladni sortiment zdravotnického a
obvazového materialu pro poskytovani prvni pomoci na stavbach.

Na stavenisti budou umistény dva uzamykatelné sklady na naradi o rozmeérech
$4000x d2200x v2200mm. Skladovani materialu bude v oznacené a oddélené casti
uvnit objektu. S ohledem na rozsah stavenisté bude stavba zasobovana po
castech. Kvalitni zemina bude ukladana na volném prostoru (mezideponii)
v blizkosti stavby na obecnich pozemcich. Nepredpoklada se ukladani veskeré
zeminy, jelikoz odtézena zeminy bude vétsinou rovnou odvazena na skladku
z davodu jeji nevhodnosti pro sadové a dalsi upravy. Na stavenisti bude umistén
stavebni kontejner 3m2 do 4,5t. Odpad bude radné tridén a pravidelné vyvazen.

Pri vSech pracich na stavenisti je nutno prabézné a disledné dodrzovat:
- ustanoveni o bezpecnosti prace obsazené v zakoniku prace

- vyhldsku Ceského tiadu bezpeénosti prace a Ceského banského tradu
bezpecnosti prace a technickych zarizeni pri stavebnich pracich ¢. 324
z 31.7.1990.

- (SN 7308 07 pozarni bezpecnost staveb

- (SN 27 01 40 Bezpecnostni predpisy pro zdvihadla, jeraby a jina zarizeni
se strojnim pohonem

- (SN 05 06 10 Bezpecnostni predpisy pro svarovani plamenem a rezani
kyslikem

- CSN 05 06 30 Bezpecnostni predpisy pro svarovani elektrickym proudem
- (SN 73 30 50 Zemni prace

D) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude probihat ve dvou etapach, jednotlivé etapy maji stejny predpokladany prubéh.
Na stavbu nenavazuji zddné dalsi stavby ¢i stavebni zameéry.
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B 8.3. Harmonogram vystavby

Stavba je rozdélena na dvé na sebe navazujici etapy. Prvni etapa je
naplanovana od krizovatky s ulici Na Ovc¢iné po krizovatku s ulici navazujici..
Druha etapa se napojuje v misté ukonceni prvni etapy v krizovatce s ulici Ke
Kinu a konc¢i v krizovatce s ulici Kladenska.

Stavba bude probihat ve dvou etapach, jednotlivé etapy maji stejny predpokladany pribéh.
Ptredpokladany pribéh vystavby:
1. Zatizeni stavenisté a instalace prechodného dopravniho znaceni a oploceni stavenisté

- pouze na zacatku stavby (pokud bude stavba realizovana bez ¢asovych prodlev, v opacném
piipadé, bude stavenisté ziizeno pro kazdou etapu zvlast’)

2. Sejmuti ornice, odstranéni stavajicich povrchi (dlazeb a asfaltobetonového krytu
vozovky) v¢. nevyhovujicich podkladnich vrstev, kaceni dfevin

3. Vystavba odvodnéni komunikace, v¢. odvodiovacich zlabli, uli¢nich vpusti,
odvodnovacich obrubnikli, napojeni novych uli¢nich vpusti, pfip. zahloubeni kabelovych
vedeni a jejich vlozeni do chranic¢ky a uloZeni proti-kofenovych bariér UloZeni vedeni VO a
NN.

4. Vystavba a rekonstrukce opérnych zidek, vybudovani patek pro stozary VO.

5. Vykopy, sanace podlozi, nasypy a hutnéni zemin pro vystavbu komunikace, sjezdl a
odovdinovaciho zlabu z kostek.

6. Vystavba obrubniki - Zulové krajniky,

7. Polozeni kameného krytu vozovky, dlazdéni sjezdl a odvodiiovaciho zlabu. Osazeni a
zapojeni stozaru VO.

8. Zatravnéni ploch a vysadba zelené
9. Osazeni dopravniho znaceni

- Podrobny pléan a harmonogram zajisti zhotovitel stavby.
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B 8.4. Schéma stavebnich postupi

Neni dokumentaci feseno, jelikoz jsou navrhovany bézné pouzivané materialy a prvky, jejichz
instalace nevyzaduje specidlni schéma.

B 8.5. Bilance zemnich hmot

- ptiloha ¢. 2

51/51



