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A1. Identifikační údaje 

Název:   Rozšíření kapacity MŠ Středokluky 

Místo:   Starý vrch č.p.102, Středokluky  

Katastrální území: k.ú. Středokluky [757381],  

Dotčené pozemky: p.č. st.129 (zastavěná plocha a nádvoří) 

p.č.169/5 (ostatní plocha)  

p.č. 169/3 (ostatní plocha) 

Předmět PD: stavební úpravy stávajícího technického zázemí  

 

A2. Seznam vstupních údajů 

Podkladem pro zpracování projektu byly následující dokumenty: 

• Dokumentace ke stavebnímu povolení (RYBÁŘ stavební s.r.o. – 11/2015) 

• Stavebně technický průzkum, zaměření konstrukcí a ploch  (RYBÁŘ stavební 

s.r.o. – 06/2015) 

• Technické a katalogové listy použitých zahradních prvků.  

• Zákon č.258 /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

• Zákon č. č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (Technické 

požadavky na velké hračky stanoví) 

• Vyhl. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

• ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť - Část 1: Všeobecné bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody  

• ČSN EN 1177  

A3. Členění stavby 

Stavební objekt SO2 zahrnuje technické zázemí vně objektu MŠ a přilehlou 

zahradu. S ohledem na funkční využití je technicky stavba rozčleněna na úpravy 

stávajícího technického zázemí, tj. stavebního objektu a dále na plochu zahrady. 

Stavení objekt plní funkci doplňkovou pro hlavní budovy MŠ, avšak není podmíněnou 

investicí k úpravám objektu MŠ. 

 

A4. Technické zázemí 

A.4.1. Stávající stav 

Technické zázemí (skladové prostory) se nachází v severní části pozemku 

st.p. 129. Plochy v objektu sloužily jako skladové prostory pro byty v patře objektu a 

dále pro provoz MŠ – sklad hraček apod.. Přístup je jednak ze zahrady a to do 

jednoho prostoru sloužící jako sklad hraček MŠ. Dále pak z plochy dvora, který 
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slouží jako přístup k zadnímu vstupu do objektu MŠ – dále pak do patra k bývalým 

bytům. Tento dvůr je od zahrady MŠ oddělen plechovým plotem. 

Technického zázemí - jednopodlažní zděný objekt tvaru L bez podsklepení. 

Objekt je zděný z plných cihel, s vnitřním členěním polopříčkami na jednotlivé 

prostory. Přístup do jednotlivých prostor je vždy přímo ze zpevněných přilehlých 

ploch. V minulosti byl prostor mezi objektem a zděným oplocením do ulice v SV části 

provizorně zastřešen lehkou dřevěnou konstrukcí.   

Dveře jsou plné hladké do ocelových zárubní, okna ocelová s jednoduchým 

zasklením. Výplně otvorů jsou dožilé, je zde patrná absence údržby. Okna nemají 

parapety. 

Střešní krytina je z profilovaných plechů na laťování na dřevěném krovu. Krov 

užší části přiléhající k hranici pozemku na severní straně je pultový. Část kolmá v 

ose S-J je zastřešena sedlovou střechou. Střešní roviny mají minimální spády. Stav 

krovů je dobrý. Dešťové vody jsou svedeny na terén okapovými žlaby a svody. 

Krytina a okapový systém jsou značně poškozeny korozí. Je zde patrná absence 

údržby. 

Vnitřní podlahy jsou betonové místy značně poškozené. Vnější omítky jsou VC 

hladké, odpovídající stáří a celkovému stavu objektu tj. místy poškozené. Vnitřní 

omítky nejsou provedeny. 

Dvůr je betonový nejednotného povrchu, s odvodněním do uličního rigolu. 

A.4.2. Navrhované řešení 

Rozšířením prostor MŠ dochází k zániku bytových jednotek a technické 

zázemí bude sloužit výhradně pro provoz školky. S ohledem na značné členění dle 

počtu bytových jednotek budou některé vnitřní polopřímky odstraněny a plochy 

uceleny. Z tohoto důvodu dojde i ke zrušení některých dveří respektive k nahrazení 

okny. Celkově projekt uvažuje s komplexní opravou, aby byl objekt funkční. 

A.4.3. Bourací práce 

Neodborné a provizorní zastřešení a ohraničení plochy mezi objektem 

technického zázemí a oplocením na straně do ulice bude odstraněno. Jedná se 

zděnou příčku tl.150mm z porobetonu se vstupními dveřmi z dřevotřísky o rozměru 

800/1970mm vč zárubní. Dále bude odstraněna střešní konstrukce přístřešku. Jedná 

se o pultovou střechu. Na dřevěných pozednicích jsou umístěny jako nosný prvek 

prkna, položena asfaltová lepenka a jako krytina použity vláknocementové vlnovky, 

pravděpodobně s obsahem azbestu! Dále bude vybourána nadezdívka východní 

části provizorního přístřešku provedené na stávající zděné oplocení areálu. 

V nadezdívce je umístěno dřevěné okno s jednoduchým zasklením, pevné o rozměru 

cca 750/550mm. Okno bude demontováno. 

Dále budou v objektu skladů vybourány dvě dělící polopříčky. Jedná se o 

neomítnuté polopříčky z CP na mvc, výška příčky je 2000mm, tl.150mm. 
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Dále budou vybourány 6x dřevěné pevné okenní výplně s jednoduchým 

zasklením. Rozměr oken 750/550mm (následně osazeny okna nová). Dále budou 

vybourány 2x dveřní výplně vč. zárubní a 4x vysazeny dveřní křídla (zárubně 

ponechány). 

Plechová střešní krytina (vlnovky) přístřešku, bude sejmuta. Stávající 

jednoduché laťování z prken bude odstraněno. Demontovány budou i stávající 

okapové žlaby a svody, vč.háků. 

A.4.4. Svislé nosné konstrukce 

V obvodových nosných stěnách objektu skladů dojde k dozdění dvou 

nepotřebných dveřních otvorů po vybourání zárubní. Dozděn bude parapet do výšky 

1,0m a sníženo nadpraží. Dozdívky budou provedeny z pórobetonových tvárnic na 

lepidlo. Stávající dveřní překlady budou ponechány, nadpraží bude sníženo 

dozdívkou z pórobetonových tvárnic do dvou ocelových L-profilů 50/50/5mm, 

uložených (zasekaných) min 150mm do stávající nosné zdi. Do připraveného otvoru 

bude následně vložena okenní výplň. Bourání a jiné zásahy do nosných konstrukcí 

nejsou plánovány. 

A.4.5. Vodorovné nosné konstrukce, krov 

Stavebními úpravami nebude zasahováno do vodorovných nosných 

konstrukcí ani hlavních nosných prvků krovu. Prvky krovu (pozednice a krokve) 

budou ošetřeny chemickou impregnací přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám některým z fungicidních a především insekticidních přípravků. Před aplikací 

na stávající prvky je nezbytné obroušení (oživení) dřeva (se současným odstraněním 

nečistot atp.), elektrickými drátěnými kartáči nebo speciálními brusnými kotouči k 

dosažení požadované vsákavosti prvků. 

A.4.6. Střecha 

Nosná střešní konstrukce bude zachována, po odstranění stávajícího střešního 

pláště a laťování a ošetření nosných prvků krovu, bude provedeno celoplošné 

bednění z OSB desek tl.25mm. Na bednění bude položena hydroizolační vrstva 

z nepískované asfaltové lepenky a ukotven střešní plášť z desek falcovaného plechu. 

A.4.7. Podlahy 

Stávající podlahy jsou betonové, bez jakékoliv povrchové úpravy. Podlahy 

budou očištěny, případné degradované části odstraněny (předpoklad degradovaných 

částí 30% z celkové plochy). Následně bude provedena oprava hrubozrnnou 

reprofilační maltou (s polypropylenovými vlákny a modifikujícími přísadami pro 

kvalitní přídržnost k podkladu, odolnost proti mrazu atd.). Malta bude nanášena 

klasickou zednickou technikou na dostatečně soudržný a očištěný, mastnost prostý 

podklad. Technologický postup bude volen dle dodavatele materiálu vč. nutných 

technologických přestávek apod. Povrch bude zarovnán dřevěným / plastovým 

hladítkem v souladu s technologickým předpisem. Následně bude proveden 
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celoplošný nátěr podlah - dvousložkový epoxidový nátěr pro betonové podlahy s 

vysokou mechanickou zátěží. 

 

A.4.8. Úpravy vnějších povrchů 

Stávající fasádní omítky objektu jsou provedeny jako VC, hrubé 

s poškozenými místy. Plocha fasády bude omyta. Neporušené plochy budou 

ponechány, plochy s degradací budou otlučeny a bude zde provedena nová VC 

omítka. Předpoklad degradovaných ploch 30% z celkové plochy fasádních omítek. 

Ostění a nadpraží po vybourání stávajících okenních a dveřních výplní bude 

opraveno VC omítkou. Následně bude provedena penetrace a nátěr fasád (vč. ostění 

a nadpraží otvorů) okrovou fasádní barvou – shodně jako hlavní budova MŠ.. 

Vnitřní prostory budou ponechány ve stávajícím stavu - bez omítek. 

 

A.4.9. Výplně otvorů 

Stávající dřevěná okna s jednoduchým zasklením budou nahrazena plastovými 

vyklápěcími okny s jednoduchým zasklením. Okenní výplně budou osazeny na 

vnitřní hranu zdiva. Do dvou dozděných dveřních otvorů budou nově vložena okna 

stejných vlastností.  

Dveře budou hladké plastové z 1/3 prosklené. Kování klika/koule – bílé 

s bezpečnostní vložkou. Vnější okenní parapety budou provedeny z eloxovaného 

hliníku s plastovými bočními krytkami (viz A.4.11 Klempířské prvky). 

 

A.4.10. Klempířské prvky 

Stávající střešní krytina (plechové vlnovky) bude vyměněna. Nově bude použita 

krytina z ocelových falcovaných plechů s barevnou povrchovou. 

Plechové tabule budou v délce přes celé rozpětí krovu tj. od hřebene k okapové 

hraně z jednoho kusu. Hřebeny, úžlabí a štíty budou oplechovány systémovými 

prvky. Barva krytiny a klempířských doplňků bude červená (viz. tašková krytina na 

hlavní budově). Před vlastním objednáním krytiny budou ověřeny délky na stavbě.   

Stávající okapový systém bude vyměněn, vlastní způsob likvidace dešťových 

vod zůstane zachován tj. výtoky na terén. Okapové žlaby budou provedeny 

z eloxovaného hliníku, vč. vnitřních a vnějších rohů a čelních záslepek. Okapové 

svody budou provedeny taktéž z eloxovaného hliníku, vč kolen a kotlíků. Poloha a 

počet svodů vychází ze stávajícího. 

Okapový systém bude proveden vč. nových kotvících prvků – háků a objímek. 

Nově budou osazeny vnější okenní parapety (současnosti bez parapetů). 

Parapety budou provedeny z plechu z eloxovaného hliníku a osazeny bočními 

plastovými krytkami (2ks na 1 parapet). 
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A.4.11. Zámečnické konstrukce 

Stávající ocelová dvoukřídlá vrata s braňkou sloužící jako hlavní vstup do 

areálu budou očištěny, a nově natřeny (2xzákladním nátěrem, 1x vrchním nátěrem), 

barva hnědá. Dále bude opravena dveřní klika braňky a zámek bude promazán. 

Dětská pojistka bude zachována. 

Stávající ocelová dvoukřídlá vrata pro zásobování jídelny budou očištěna a 

opatřena novým nátěrem hnědé barvy (2x základní, 1x vrchní). Dveřní klika bude 

opravena (seřízena) a zámek promazán. 

Stávající ocelová vjezdová vrata do dvora budou očištěna a opatřena novým 

nátěrem hnědé barvy (2x základní, 1x vrchní). Doplněno bude kování klika/koule a 

FAB zámek. 

Nově doplněná braňka na výstupu vyrovnávacího schodiště bude provedena 

jako ocelová, shodného designu jako stávající vrata/braňka. Braňka bude opatřena 

novým nátěrem hnědé barvy (2x základní, 1x vrchní), kování klika/koule a s FAB 

zámkem. 

 

A.4.12. Oplocení 

Stávající oplocení je převážně z plotového pletiva s kamennou, nebo 

betonovou podezdívkou. Při vstupu do dvora je oplocení provedeno jako zeď z CP 

na MVC, částečně nahozené VC omítkou. 

Stávající betonové podezdívky oplocení u hlavního vstupu do areálu budovy 

budou očištěny a bude provedena jejich případná oprava (vyspravení VC maltou). 

Drátěná pole vč. ocelových sloupků budou očištěna a nově natřena hnědou barvou 

(2x základní nátěr, 1x vrchní). 

Kamenné podezdívky oplocení při východní fasádě budou očištěny, uvolněné 

kameny budou nově osazeny do maltového lože a celá podezdívka bude 

vyspárována. Stejně tak bude postupováno v případě opravy schodu (zídky) u vrat 

sloužících pro zásobování kuchyně. Jedná se o zděný kamenný schod výšky cca 

300mm, jdoucí směrem k chodníku do ztracena. Řada kamenů bude nově položena 

do maltového lože a následně dojde k zaspárování. Na schod budou navazovat 

zpevněné plochy ze zámkové dlažby. 

Stávající plotové pletivo s ocelovými sloupky bude očištěno a opatřeno novým 

nátěrem hnědé barvy (2x základní nátěr, 1x vrchní). 

Betonové vyrovnávací schodiště z ulice bude očištěno. Oplocení v této části 

bude doplněno – do stávající podezdívky bude usazen ocelový plotový sloupek, 

dopnuto plotové pletivo shodné výšky a osazena nová braňka.  

Kamenná obezdívka stávající studny přiléhající k vyrovnávacímu schodišti 

bude očištěna, uvolněné kameny budou nově osazeny do maltového lože a spáry 

budou zaspárovány. 
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Zděné oplocení (navazující na kamennou obezdívku studny) u vstupu do 

dvora je v části od vrat ke studni neomítnuté. Toto zdivo bude očištěno a bude 

nahozeno VC omítkou, následně v celé ploše napenetrováno a natřeno fasádní 

okrovou barvou (shodnou jako budova MŠ). Zbytek zdi je omítnutý VC omítkou, tato 

část bude očištěna, degradované části budou otlučeny a nově omítnuty VC omítkou. 

Následně bude celá plocha napenetrována a natřena fasádní okrovou barvou 

(shodnou jako budova MŠ). Stávající vrata a braňky budou očištěny a nově natřeny 

hnědou barvou nová braňka bude natřena hnědou barvou (viz Zámečnické 

konstrukce). 

Hlavní vstup do MŠ i družiny bude vrátky na jižní straně. Vrata do dvora budou 

sloužit výhradně k zásobování. 

 

A.4.13. Vodovod 

Ze suterénu objektu budovy MŠ 

bude proveden rozvod vody pro potřeby 

zahrady. V suterénu za vodoměrem bude 

provedeno napojení PPR trubek DN20 a 

osazen hlavní uzávěr zahrady. Dále budou 

rozvody vedeny po zdi na konzolách 

k západní suterénní zdi objektu. Při 

průchodu zdí bude potrubí chráněno 

ocelovou chráničkou. Dále bude umístěn 

přechodový kus z PPR na PE trubku, 

vedenou v zemi.  

Trubka bude vedena v připravené drážce hl.1,0m. Na dno drážky bude 

provedeno pískové lože tl.100mm, na které bude položena PE vodovodní hadice a 

následně zasypána pískem ve vrstvě 150mm. Následně bude drážka zahrnuta 

výkopkem s hutněním po vrstvách max 150mm. Drážka bude provedena pro přívod 

vody k zahranímu mlžítku ve spodní úrovni zahrady a k západní stěně objektu 

technického zázemí, kde bude ve stěně provedena drážka, vloženo vodovodní 

potrubí a drážka opětovně zahozena. Na stěně objektu bude pak osazen zahradní 

výtokový ventil, pro potřeby zahrady. 

V nejnižší části zahrady bude umístěna revizní vodovodní šachta s uzávěrem 

a vypouštěcím ventilem. Šachta bude plastová Ø1,0m, hl.1.0m, uložena na betonové 

lože a obetonována. 

 

A.4.14. Kanalizace 

zasakovací galerie umístěná v dolní části zahrady 

Zpět z horní části galerie bude vedeno odvzdušňovací potrubí. Odvzdušňovací 

potrubí bude umístěno mimo herní plochu v místě živého plotu a osazeno komínkem.  
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 Kanalizační potrubí bude plastové, kladené do pískového lože s obsypem. Na 

potrubí budou použity běžné tvarovky. 

 

Technická specifikace zasakovací galerie:  

1. Popis vsakovacích bloků  

Jednotlivé bloky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném 

provedení černá, rozměr zasakovacího boxu 600/600/300mm. 

2. Všeobecné podmínky instalace 

Díky nízké hmotnosti jednoho vsakovacího bloku je instalace jednoduchá bez použití 

těžké techniky. Bloky lze sestavovat podle potřeby prostřednictvím box-konektorů.   

Stavební jáma musí být dostatečně velká pro následné stavební postupy (montáž, 

zásyp, hutnění), min o 0,5m na každé straně oproti ploše boxů. 

Na dno výkopu upraveného do vodorovné polohy se nejprve vytvoří štěrkopískové 

lože tl.200mm. Následně se položí geotextilie s přesahem 0,3 m. 

Na pásy geotextilie se vyskládají vsakovací boxy a spojí se pomocí konektorů. Boxy 

se na koncích uzavřou koncovou stěnou. Před zásypem se musí celá vsakovací 

galerie překrýt geotextilií s min. přesahem 0,3 m. Pak se výkop kolem galerie 

rovnoměrně ve vrstvách zasype kamenivem fr. 8/16 a zhutní. 

Instalaci provádět dle technologického předpisu výrobce. 
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