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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O PROJEKTU 

název projektu:  HERNÍ ZAHRADA PŘI MŠ STŘEDOKLUKY 

lokalizace:  Lidická 61, 252 68 Středokluky  

kraj:   Středočeský 

katastrální území:  Středokluky 

parcelní čísla pozemků: 169/5, 169/15, 129 

stupeň dokumentace: DPS 

datum zpracování: únor – březen 2018  
  

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

zadavatel: Obec Středokluky 

sídlo:   Lidická 61, 252 68 Středokluky 

kontakty: starosta Jaroslav Paznocht   

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

vedení projektu: Ing. Markéta Pešičková, autorizovaný krajinářský architekt, ČKA 3948 

autorský tým: Ing. Markéta Pešičková 

  Ing. Zuzana Říhová 

sídlo:  Na vršku 36, 25067 Klecany 

kontakty:  tel.: 732 911 195, e-mail: pro.luka@seznam.cz,  

tel.: 732 525838, e-mail: rihova-zuzana@seznam.cz 

spolupráce:         Ing. Radek Czano, Adéla Vohnoutová, Dis.  

   

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- pokyny zadavatele dokumentace  

- dostupné informace o poloze vedení stávajících inženýrských sítí 

- vlastní terénní průzkumy  
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  

a) Rozsah řešeného území  

Předmětem dokumentace je řešení vybrané části herní zahrady mateřské školy Středokluky. Celková výměra 

upravovaných ploch činí cca 1958 m2.  

 

Obr. 1: Situace širších vztahů – vyznačení lokality v rámci obce v základní mapě. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – území se nenachází v území se zvláštní ochranou 

c) Údaje o odtokových poměrech – stávající odtokové poměry v území zůstanou úpravami zachovány.  

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – navrženými úpravami nedochází ke změně stávajícího funkčního 

využití území. Návrh je v souladu s UP Středokluky.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím – na daný záměr nebylo územní rozhodnutí vydáno.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – stávající využití území se realizací záměru nemění. Je v souladu.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – záměr splňuje požadavky dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení – k území se neváží žádné výjimky ani úlevová řešení.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic – realizace projektu není vázána na žádné podmiňující investice.  

j) Seznam pozemků a staveb dle katastru nemovitostí: p.č. 169/5, 169/15, 129, k.ú. Středokluky 
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby – jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby – herní zahrada mateřské školy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba – jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů – ke stavbě se neváže žádný způsob ochrany. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb – stavba je v souladu s technickými požadavky, bezbariérové užívání je 

v potřebném rozsahu zajištěno.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – žádné požadavky nebyly vzneseny.  

g) Seznam výjimek a úlevových opatření – ke stavbě se neváží řádné výjimky ani úlevová opatření.  

h) Orientační náklady stavby – 3 567 916,42,- Kč (včetně DPH) 
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B TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.1.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Stávající zahrada při mateřské škole ve Středoklukách má tvar nepravidelného protáhlého lichoběžníku. Zahrada je 

v těsné blízkosti budovy školky rovinatá, postupně přechází do svahu, který není nijak využíván. Rovinatá část je 

přeplněné herními atrakcemi různého vzhledu a stáří, působí spíše chaoticky a neuspořádaně. Pro rozvoj dětí je 

stávající stav zahrady negativní, přemíra nesourodých podnětů děti zatíží poruchou soustředění, roztržitostí.  Zahradě 

schází vyváženost a jednotnost koncepce, harmonie. 

B.1.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Dokumentace se zabývá revitalizací celé herní zahrady. Základním principem obnovy je vytvoření sourodé, harmonické a 

zároveň podnětné herní zahrady s důrazem na ekologickou výchovu dětí. Vznikají tak zóny pro hru, volnou hru, výuku, 

tvorbu, pěstební činnost, pozorování, pohybové aktivity balanční, apod. 

 

Využívání kontaktu s přírodním prostředím. 

Vznik záměru navržené úpravy herní zahrady při MŠ Středokluky byla idea rozšíření aktivit v rámci výukového plánu 

v exteriérovém prostředí školky, tak, aby děti přišly co nejvíce do styku s přírodním zázemím školky. V současné době 

má školka k dispozici poměrně velkou zahradu, která je však spíše fádní, přírodní zázemí je minimální, za zmínku stojí 

pouze tři vzrostlé stromy před budovou školky a rozložitý šeřík ve dvorku, zbylá část dožívá či chybí úplně, solitéry 

tuhují situaci spíše zhoršují.  

Dále nevyhovuje ani stávající vybavení a programová náplň, která by uměla děti v zahradě zabavit a zdržet co nejdéle a 

co nejsmysluplněni. Nejde o to, zaplnit zahradu množstvím různorodých HERNÍCH prvků, podstatou záměru je spíš 

vytvoření zázemí pro pobyt v zahradě, které rozšíří možnosti aktivit venku na maximální možný čas. Po realizaci 

navržených úprav si budou moci děti venku nejen hrát, ale též se učit, tvořit, pěstovat, poznávat, pozorovat, 

svačit...tyto činnosti jim bude umožňovat realizace venkovního altánu /učebny, vrbových staveb, edukačních prvků - 

úkryty živočichů (hmyz, ptáci, drobní obratlovci, plazi, ježci..) a pěstební plochy (jahody, léčivé rostliny, hrášek...), 

krmítka, ptačí budky. Rozvoj fantazie a obratnosti jim dále umožní realizace drobných aktivit a prvků: balanční kmen, 

kameny, balanční stezka. Veškeré jmenované prvky jsou navrženy z přírodních materiálů, převládá dřevo (dub, akát, 

modřín), kameny, vrbová stavba (živá), domácí či zdomácnělé druhy stromů, keřů a bylin. 
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Zdůvodnění potřebnosti projektu: 

Stávající zahrada při MŠ Středokluky je dožilá a neinspirativní. Vybavení zahrady je překombinované a dosloužilé, 

zahradě chybí vegetační rámec. Realizací záměru dojde k rozšíření nabídky herních, pobytových a vzdělávacích aktivit 

v zahradě na maximální možnou míru, děti budou moci v zahradě nejen hrát, ale též se učit, tvořit, pěstovat, poznávat, 

pozorovat, svačit, rozvíjet svou fantazii i pohybové dovednosti. Stávající nabídka zahrady tyto potřeby neuspokojuje 

vůbec nebo jen částečně, nabídka v zahradě je pouze herní, přemíra prvků je spíše negativní. Realizace navrženého 

záměru je tedy velmi žádoucí, dojde k zhodnocení potenciálu zahrady, rozšíření nabídky a žádoucích podnětů pro 

všestranné poznání, rozvoj a výchovu děti v nejvhodnější životní etapě: 

Rozvoj fyzických schopností spolu s různorodostí podnětů z vnějšího prostředí významných způsobem ovlivní též 

pozitivní duševní rozvoj dětí. Intenzivní pobyt a prožívání dětí v přírodním prostředí zahrady významně ovlivní jejich další 

směrování v životě a vztah k jejich okolí, přírodě, i sobě navzájem. Možnost individuálního rozvoje, poznávání a 

překonávání hranic, rozvoje fyzických i psychických dovedností během volné hry, vjemy z přírodního zázemí se 

významným způsobem odrážejí v dětské psychice a také chování, které se stává méně agresivní, více empatické. 

Zahrada a její navržená revitalizace tak bude mít zásadní vliv rozvoj dětí, formování jejich charakteru a životních 

postojů.  

 

Popis využití přírodního hřiště/zahrady: 

Veškeré prvky budou tematicky zapojeny do celoročního výukového plánu v mateřské škole. Některé z nich jsou 

využitelné pro environmentální a ekologickou výchovu, jiné doplňují v zahradě zejména přírodní rámec, edukují však 

průběžně a nenásilně, svým přirozeným vzhledem, celkovým estetickým vyzněním a harmonizací celku.  

Herní zahrada bude po revitalizaci využívána k rozličným aktivitám: 

Hra volná: hra, která je z hlediska rozvoje dětí, jejich fantazie a dovedností nejhodnotnější. Může probíhat v centrální 

travnaté ploše, rozsáhlé pískově duně, kačírkové ploše o vodního prvku,  ve vegetačních skrýších, kutilově apod. 

Hra ve vazbě na herní prvky – herní zázemí nově nabídne balanční sestava, mikádo, balanční špalkové schody, svahová 

skluzavka, houpačky v pískové duně, vodní hrátky doplněné solitérními kameny, kuchyňkou a chýší, vrbový tunel, 

dvojpérák, sochy koní. 

Výchova a vzdělávání bude probíhat jednak ve venkovní učebně – dřevěném altánu, v němž budou děti 

v bezprostředním kontaktu s vnějším prostředím, přírodním zázemím, mohou však tvořit, poslouchat, pozorovat. 

Další „výuka“ bude probíhat přímo v přírodě – v zahradě - pozorováním živočichů (hmyzí domky, drobní přítomní 

živočichové: (slepýš, ježek, svinky, hlemýžď, ploštice, kobylky berušky, motýli apod.), krmením ptáčků, sledováním 

ptačích budek... 

V neposlední řadě se budou děti vzdělávat mimoděčně, tím, že v zahradě budou trávit podstatnou část dne, 

mimoděčným pozorováním a zažíváním přírodních jevů, přírodních koloběhů, dalších návštěvníků zahrady (ptáci, hmyz, 

ježek, obojživelníci apod.). 



H E R N Í  Z A H R A D A  P Ř I  M Š  S T Ř E D O K L U K Y  

  

 
 

P r ů v o d n í  a  t e c h n i c k á  z p r á v a  8

Rozvoj fyzických dovedností bude probíhat v celé zahradě, zejména pak na balančních prvcích (balvany, větve, lezecký 

strom, terénní modelace. Tyto aktivity pomohou dětem s poznáváním vlastních hranic a s jejich překonáváním.  

 

Míra využití přírodních a použitých materiálů 

Veškeré navržené prvky jsou navržené z přírodních materiálů v nejširším možném rozsahu.  

Čistě přírodními prvky je písková duna, kačírkové plochy, travnatá herní plocha, živé vrbové stavby, solitérní kameny, 

balanční kmen. Převážně přírodními prvky jsou dále objekty ze dřeva: balanční robinsonádní stezka, altán, mikádo, 

špalkové schody, chýše, kuchyňka, vodní hrátky apod. 

 

Způsob údržby přírodní zahrady v následujících obdobích: 

Herní prvky budou udržovány standardním způsobem. Budou kontrolovány jejich spoje a celková stabilita, stav povrchu 

dřeva (hladkost povrchu, těsnost spár, pevnost prvku), tuto kontrolu 1x ročně provede v rámci záruky realizační 

firma, posléze certifikovaný provozní technik. Zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.  

Prostor zahrady je navržen tak, aby provádění údržby bylo co nejjednodušší. Jednotlivé plochy jsou ucelené, souvislé, 

usnadňující péči o ně. Jedná se o pravidelnou seč a čištění povrchu dopadových zón, kterou bude provádět zahradník, 

který se o zahradu stará v současnosti.  

Porosty jsou navrženy v co nejpřirozenější podobě, nebudou představovat nadstandardní potřebu péče. Keře budou dle 

potřeby redukovány ve své výšce, v bezplevelném stavu, bez nežádoucích náletů.  Stromy budou udržovány výchovným 

a zdravotním řezem, tyto činnosti bude provádět zahradník, který se o zahradu stará již v současnosti.  

Pletí pěstebních záhonů bude prováděno v rámci ekologické výchovy pedagogickým personálem a dětmi.  

Stávající zachovávané porosty budou ošetřeny dle návrhu ošetření, aby byl zajištěn bezpečný provoz v herní zahradě, 

dále budou pravidelně kontrolovány a ošetřovány certifikovaným arboristou, který bude ručit za bezpečný provoz 

v areálu.  

 

B.1.3 KOMPOZIČNÍ A PROVOZNÍ SCHÉMA 

Návrh zachovává provozní vztahy v areálu : prostor dvorečku zůstává hlavní komunikační plochou u budovy školky, bude 

zpevněn dlažbou. Dále návrh zachovává skladový prostor kůlen při severozápadní fasádě školy, navrhuje pouze 

vytvoření nového plotu uzavírajícího prostor kůlen od herní zahrady (bezpečnost). Dále respektuje nejhodnotnější 

dřeviny v zahradě: hrušeň vně vstupu do zahrady, rozkladitý šeřík ve dvorku a vzrostlé solitéry dvou jírovců a jedné lípy 

před jižní fasádou školky. Vícekmenná borovice zůstane pravděpodobně také zachována (dle exaktnosti zaměření).  
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Nové provozní a kompoziční schéma dělí zahradu na dvě nové rovinaté plochy, oddělené nově zformovaným svahem. 

Horní rovina je tvořena dvorečkem a plochou před jižní fasádou školky, nově vybíhající v ostrohu jižním směrem do 

zahrady. Hrana stávajícího svahu je výrazně přetvarována, aby svah nezabíral zbytek pozemku, ale zkrátil se a stal se 

platnou součástí programové náplně školky. Pod svahem vzniká nová rovina pro herní aktivity a fotbal a volnou hru.  

Vstup do školky je upraven pomocí nově navržených výsadeb okrasných keřů a trvalek v předprostoru školku pod 

vzrostlou lípou. 

Plocha dvorečku bude vydlážděna (navrhujeme zátěžovou dlažbu z šedé betonové cihly skládané do dekoru), dlažba 

zasahuje i do herní zahrady v podobě malého „náměstíčka“, křižovatky u nově navrženého altánu. Pro dekorativní 

koberec dlažby by bylo vhodné dále zpracovat kladečský plán, vycházející z přesného zaměření ploch. Dlažba je navržena 

jako zátěžová, pro pojezd vozidel nad 3,5t, pro případný zásah hasičů či nějakého nadstandardního zásobování apod. 

Ve dvorečku jsou situovány pěstební plochy pro pěstování bylin (záhon pod schodištěm) a dva dlouhé záhony pro 

pěstování jednoletých plodin (hrášek, kedlubny, ředkvičky apod.) a jahod. V jejich blízkosti jsou situovány sochy koní 

(akcent, lezení), okolní plocha je kryta mulčem z kačírku, část plochy je osázena trvalkami. 

Dlážděné náměstíčko vybíhá ze dvorku do herní zahrady vstříc hlavním herním aktivitám a vybavení. V jeho blízkosti se 

nachází nově navržený dřevěný altán – venkovní učebna s tabulí. Vedle něj je situována dvojmístná pružinová houpačka 

(dojpérák). Za altánem vybíhá nově rovina s pískovým povrchem – písečná duna sloužící k volné hře. V duně jsou 

umístěny dvě houpačky – hnízdo a síťová houpačka. 

 

Z náměstíčka vybíhá nově upravená stezka pro odrážedla, u níž je navržena změna povrchu i trasy: je navržena 

z probarveného asfaltu (okrové, béžová „přírodní“, připomínající mlatové stezky) a lemovaná kamennou kostkou 

(porfyr, žula, křemenec, buližník 10-12cm), její severní část je přimknuta blíž k budově školky, aby ve středu stezky 

vznikla prostornější plocha pro umístění dalších aktivit pod korunami vzrostlých stromů. 

Do vzniklého prostoru je situována balanční robinsonádní sestava a zvuková stěna. Plocha je kryta štěpkou ve vrstvě 

15 a 30cm (mocnější se navržena v okolí lezecké sítě jako dopadová plocha).  

V koutě za odrážedlovou stezkou se nachází prostor „kutilova“ – volná plocha se 3mi solitérními kameny a přístřeškem 

pro drobné stavební materiály na „kutění“ (viz Katalog herních prvků, povrchů a mobiliáře, dále jen Katalog). 

Před kutilovem je situován lezecký kmen (neživý artefakt, torzo stromu určené k lezení). 

Výše popsané aktivity vymezují prostor horní roviny. Na jejich jižní a západní hranici se terén nově láme do prudšího  

svahu, který je součástí dalších aktivit : jsou v něm umístěny špalkové schody na lezení, zdolávání svahu, dále široká 

svahová skluzavka  a lezecká stěna. Část svahu je volná na sáňkování, válení sudů apod. V závěru svahu je umístěn 

vodní herní prvek – vodní hrátky, doplněný kačírkovou plochou se soltérními kameny, venkovní kuchyňkou a chýší.  

Dolní rovina je tvořená převážně trávníkem, umožňujícím volnou hru a hru fotbalu, ke které slouží též drobný prvek – 

fotbalová branka ze dvou kůlů v rohu zahrady. Druhá branka může být případně mobilní. 
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Část dolní roviny tvoří kačírková plocha, sloužící jako dopadová plocha herních prvků (skluzavka, lezecká stěna) i jako 

povrch v okolí navrženého ohniště s posezením. 

Scénu zahrady uzavírá velká vrbová stavba tunelu s nárožními vrbovými chýškami (iglú). Tunel je na několika místech 

otevřený do travnaté plochy, bude fungovat též jako množina úkrytů při hře na schovávanou, trochu jako bludiště ... 

Scéna zahrady je dále dotvořena nově navrženými solitérními stromy, keři a živými ploty – zeleným rámcem a náručí. 

 

B.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V prostoru staveniště se v současné době nachází stávající dřeviny, z nichž významná část bude odstraněna (viz výkres 

kácení), zbylé dřeviny budou ošetřeny certifikovaným arboristou pro zajištění bezpečnosti provozu v areálu školky.  

Dále se zde nachází několik dožilých prvků (altánek a dožívající herní sestavy, které budou z prostoru zahrady 

odstraněny.  

Odstranění a ošetření dřevin, likvidaci dožilých herních prvků a souvisejících konstrukcí provede investor sám na vlastní 

náklad před samotnou realizací předloženého návrhu. 

V rámci přípravy staveniště budou ve spolupráci s investorem vyčleněny plochy určené pro provozní zázemí stavby – 

“plochy zařízení staveniště”. 

 

Příprava ploch před realizací: 

Z celé plochy zahrady bude stržen travní drn a bude sejmuta ornice v mocnosti 10-15cm a uložena na deponii. Poté 

budou provedeny terénní úpravy 

 

Terénní modelace: 

Stávající svah bude remodelován. Vznikne nový rovinatý ostroh pod pískovou dunou, stávající svah bude zkrácen a 

stane se prudším, aby v něm mohly být osazeny další herní aktivity. Snah bude modelován s ohledem na umístění 

svahové skluzavky (požadovaný sklon), lezecké stěny. Modelace svahu musí proběhnout za účasti AD, kvalita zaměření 

pozemku neumožňuje exaktnější specifikaci v PD.  

Zemina na terénní modelace bude získaná ze stávajícího svahu (náběhy)  a z výkopů dopadových ploch. Orientační 

bilance hmot je vyčíslena v rozpočtu. 
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B.2.2 SADOVÉ ÚPRAVY 

Stávající dřeviny 

Nejhodnotnější dřeviny v zahradě: hrušeň vně vstupu do zahrady, rozkladitý šeřík ve dvorku a vzrostlé solitéry dvou 

jírovců a jedné lípy před jižní fasádou školky budou zachovány a ošetřeny certifikovaným arboristou pro zajištění 

bezpečnosti provozu v areálu školky. Vícekmenná borovice zůstane pravděpodobně také zachována (dle exaktnosti 

zaměření). Zbylé dřeviny jsou převážně neperspektivní, za zenitem své uspokojivé existence (přestárlé topoly Italica) 

nebo ideově pro prostor zahrady mateřské školy nevhodné (zeravy – thuje) a budou odstraněny, drobné keře mohou 

být přesazeny do nových pozic v návaznosti na výsadbový plán (určí AD). 

 

Nové výsadby 

Návrh nových výsadeb respektuje zachovanou kostru původní zahrady – zachovává hodnotné dřeviny. Dále vnáší na 

scénu nové solitéry, dotvářející kostru zahrady: vícekmenné muchovníky, (jabloň), vícekmenné javory amurské,  a 

dominantu písečné duny – vícekmenné svitly latnaté. Část dřevin může v budoucnu sloužit též jako dřeviny k lezení. 

 

Celá zahrada je dále lemována výsadbou volně rostoucích živých plotů, složených z bloků pustorylu, meruzalky, vrby 

rozmarýnlisté, místy akcentovaných kvetoucími solitérami komule a šeříku. (viz výkresová část – osazovací plán) 

Pod kovovým schodištěm je navržen vyvýšený záhon s bylinkami a trvalkami.  

Severovýchodní kout dvorečku je kultivován drobnou výsadbou trvalek. Dále jsou zde umístěny dva dlouhé záhony 

k pěstování jednoletých plodin (hrášek, kedlubny, ředkvičky) a jahod, mohou zde být doplněny též plodící keře: angrešt, 

rybíz, borůvky apod. 

Vstupní předprostor upraven pomocí výsadby kvetoucích keřů a trvalek. Osazovací plán viz výkresová část. 

 

Samostatnou kapitolou je pak výsadba živých prutů vrby košíkářské za účelem vybudování živých staveb – vrbového 

tunelu s  nárožními chýškami (iglů). Vrbový tunel je navržen jako živá stavba z jedno-dvouletých prutů vrby košíkářské. 

Pruty budou vysazeny do terénu dle výkresu (viz katalog herních prvků) a budou vzájemně propleteny (v ohbí budou 

k sobě protilehlé pruty ohnuty a svázány lýkovým úvazkem). Výmladky prutů budou sloužit jako pruty v dalšímu 

proplétání pláště stavby. Vrbová stavba bude založena v období listopad – duben. V prvním roce bude pravidelně 

zalévána pro dobré uchycení prutů. Průběžně bude vyplétána a nežádoucí výmladky budou odstraňovány. Po úplném 

vypletení živé stavby budou nežádoucí výmladky a obrost pravidelně odstraňovány 2-3x ročně.  
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SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH VÝSADEB 

Ozn. Název latinsky Název česky specifikace velikost ks 
SOLITÉRY         
Ag Acer ginnala javor vícekmen 150-200 3 
Al Amelanchier lamarckii muchovník vícekmen 200-250 3 
BdNB Buddleja davidii ´Nanho Blue´ komule   80-100 3 
BdWP Buddleja davidii ´White profusion´ komule   80-100 2 
Ca Corylus avellana líska   150-200 2 
CaRZ Corylus avellana ´Rotblatrige Zellernuss´ líska   150-200 1 
Kp Koelreuteria paniculata svitel vícekmen 300-350 2 
ME Malus ´Evereste´ okrasná jabloň vícekmen 200-250 1 

PcV Philadelphus coronarius ´Virginal´ pustoryl   80-100 1 
SvKH Syringa vulgaris ´Katherine Havemeyer´ šeřík   80-100 1 
ŽIVÉ PLOTY         
PlMH Philadelphus lemonei ´Manteau d´Hermine´ pustoryl 3ks/m 30-40 29 
Ra Ribes alpinum meruzalka 3ks/m 30-40 149 
Sr Salix rosmarinifolia vrba 3ks/m 30-40 60 
Sv Salix viminalis vrba pruty     
TRVALKY         

T1 

Achillea millefolium řebříček 

7ks/m2 

K9 4 
Allium schoenoprasum pažitka K9 5 
Lavandula officinalis levandule K9 4 
Melissa officinalis meduňka K9 3 
Nepeta faassenii šanta K9 5 
Oreganum vulgare oregano K9 3 
Salvia officinalis šalvěj K9 4 
Thymus serpyllum mateřídouška K9 6 
Verbascum densiflorum divizna K9 3 

T2 pěstební záhon výsadba/výsev       

T3 
Gaura lindheimerii ´Geyser White´ svíčkovec 

7ks/m2 
K9 5 

Geum coccineum ´Koi´ kuklík K9 5 
Nepeta faassenii šanta K9 14 

T4 
Gaura lindheimerii ´Geyser White´ svíčkovec 

7ks/m2 
K9 3 

Geum coccineum ´Koi´ kuklík K9 3 
Nepeta faassenii šanta K9 7 

T5 

Bm - Brunnera macrophylla pomněnkovec 

9ks/m2 

K9 20 
GB - Geranium ´Biokovo´ kakost K9 22 
GCdC - Geranium ´Clos du Coudray´ kakost K9 17 
GJB - Geranium ´Johnson's Blue´ kakost K9 20 
GR - Geranium ′Rozanne′ kakost K9 14 
Vm - Vinca minor barvínek K9 35 
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Technické podmínky výsadeb 

V průběhu realizačních prací musí být dodrženy dotčené oborové normy: 

- ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Základní odborné termíny a definice, 

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, 

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, 

- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko–biologické způsoby stabilizace terénu, 

stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukce ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované 

konstrukce, 

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, 

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích, 

- ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin, 

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení, 

- Zákon č. 326/2004Sb o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 

předpisů, 

- ČSN 733050 Zemní práce, 

- Vyhláška č. 48 / 1982 SB. - změna 352 / 2000 Sb. - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technické zařízení. 

Všechny práce a produkty musí odpovídat platným normám. 

 

Parametry nových výsadeb: 

Veškerý rostlinný materiál musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902.  

Údaje na jmenovkách (druh, kultivar, velikost, kvalita) musí odpovídat skutečnosti. Rostliny musí být dodané v souladu 

s objednávkou a dodacím listem.  

Veškerý rostlinný materiál musí být zdravý, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými výhony, prosty 

chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu. Maximální průměr nezakalusovaných ran je 

20 mm, přičemž je nutné respektování třetinového pravidla (viz SPPK A02 002 – Řez stromů).  

Zvýšená pozornost musí být věnována kořenům, kořenovému balu a kořenovému krčku. Minimálně 1% náhodně 

vybraných sazenic stromů může být pečlivě prohlédnuto a překontrolováno (u stromů dodávaných v kontejneru či s 

balem včetně možnosti rozebrání balu nebo kontejneru). Zjišťují se zejména následující parametry:  

- rány po přerušení kořenů (maximální průměr rány je 30 mm),  

- dostatečný počet rovnoměrně rozložených hlavních i jemných vedlejších kořenů s přihlédnutím k vlastnostem 

jednotlivých taxonů, 
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- kořeny nesmějí být přeschlé, nesmějí být patrné symptomy houbové infekce,  

- kořenový krček v balu nesmí být umístěný pod úrovní půdy („utopený“) ani nad balem.  

Zemní bal musí být přiměřeně velký, nerozpadavý. Obsah kontejneru musí být dostatečně prokořeněný. Kvalita a 

složení substrátu v balu či kontejneru musí odpovídat nárokům pěstovaných taxonů. V případě používání substrátů s 

vyšším obsahem rašeliny je nutné zajistit při skladování i po výsadbě až do řádného zakořenění zvýšenou pravidelnou 

zálivku.  

Zaschnutí kořenů, významná poškození kořenů, poškození kmene, chybějící, nebo poškozený terminál (pokud jej daný 

taxon tvoří), koruna neodpovídající danému taxonu a velikosti sazenice jsou důvodem k odmítnutí převzetí sazenic.  

Pokud se hlavní kořeny kontejnerovaných sazenic stáčí podél stěny kontejneru, jedná se o materiál nestandardní, 

nevhodný k výsadbě. Lze upravit řezem.  

Při výsadbě stromů s balem musí být pletivo chránící bal ze žíhaného, povrchově neupraveného pletiva. Plachetka 

chránící zemní bal musí být z přírodního, lehce rozložitelného materiálu. Stromy s baly obalenými materiálem 

neodpovídajícím této specifikaci jsou nestandardním materiálem a je zde důvod pro odmítnutí jejich převzetí.  

Navržené výsadby budou provedeny ze školkařských výpěstků dle tabulky (viz výše). 

 

Transport a péče o výsadbový materiál: 

Veškerá manipulace se stromy s balem se provádí optimálně za kořenový bal. V případě uchycení za kmen (těsně nad 

kořenovým balem) musí být kmen ochráněn proti mechanickému poškození. Při manipulaci nesmí dojít k poškození balu, 

pletiv kmene, vylámání pupenů ani ke zlomům kosterních větví. Zásadní důležitost má zachování terminálního výhonu.  

Stromy musí být při transportu chráněny před vyschnutím, přehřátím a mrazem. Při přepravě musí být zajištěné 

takové podmínky, které stromy ochrání před poškozením.  

Stromy je optimální sázet bezprostředně po transportu. V případě založení na stavbě musí být rostlinný materiál po 

transportu uložen na odpovídajícím místě, chráněný před větrem, sluncem, mrazem a vysycháním. Kořenový systém 

sazenic nebo kořenový bal musí být zasypán vlhkým pískem, ornicí, rašelinou, štěpkou, kompostem, případně překryt 

jutovými pytli či rohožemi.  

Založené rostliny musí být dostatečně zavlažované v závislosti na počasí a použitém materiálu zakrytí a dle lokality 

chráněné proti poškozením zvěří.  

 

Úprava stanoviště: 

Stanoviště je nutné před zahájením výsadby řádně připravit v oblasti budoucího prokořenitelného prostoru. Příprava se 

týká především:  

- ruční odstranění vytrvalých plevelů včetně jejich vegetačních, regenerace schopných částí,  

- odstranění nežádoucích materiálů,  
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- úprava stanoviště. 

- výměna půdy ve výsadbových jamách solitérních stromů a keřů (100%) 

 

Výsadba rostlin: 

Výsadbové schéma- osazovací plán – viz výkresová část 

Postup výsadby: 

Na nepozměněných, nezhutněných stanovištích je velikost výsadbové jámy dána průměrem balu, kontejneru nebo 

šířkou kořenového systému prostokořenné sazenice.  

Šíře výsadbové jámy je minimálně 1,5 násobkem výše zmíněného rozměru; u prostokořenných sazenic je minimální 

průměr jámy 70 cm. Tvar a přesné rozměry se musejí přizpůsobit konkrétním proporcím kořenového systému. Hloubka 

odpovídá výšce balu / kořenového systému výpěstku tak, aby byl kořenový krček po výsadbě usazen správně vůči 

terénu a nedocházelo k sesedání. 

Tvar výsadbové jámy je hranatý nebo paprsčitý, a to zejména v jílovitých nebo zhutněných půdách. Stěny jámy musí být 

rozrušené a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné, je 

nutné jej rozrušit. Hloubka výsadbové jámy nesmí přesáhnout velikost balu nebo kořenového systému sazenice. 

Při kopání jámy by nemělo dojít k promísení vrstev půdy - svrchní vrstva má být oddělena od spodních. Dno jámy musí 

být upraveno tak, aby nedošlo k následnému poklesu kořenového krčku vysazeného stromu.  

Do zeminy pocházející ze spodních vrstev nesmí být přimísen žádný organický materiál (ani případné zbytky drnu z 

vrchních vrstev), pokud bude dále používaná pro podsypání balu. Jako „spodní vrstva půdy“ se označuje u těžších půd 

vrstva přibližně pod 0,3 m, u lehčích půd pod 0,4 m.  

Před výsadbou je nutné zkontrolovat odtokové poměry v jámě. V místech s vyšší hladinou podzemní vody nebo na 

nepropustných stanovištích je nutné přebytečnou vodu odvést drenážemi, případně provést výsadbu nad terén. Při 

výsadbě nad terén je nutné zeminu navézt v dostatečném časovém předstihu před vlastní výsadbou.  

V případě strojově hloubených jam je nutné před výsadbou narušit utužené stěny a dno jámy.  

Přebytečná zemina vykopaná z výsadbové jámy bude použita na modelaci zálivkové mísy. 

Prostokořenné a balové sazenice se vysazují v době vegetačního klidu. Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy. 

Rostliny  s balem lze vysazovat i v období vegetace, pokud byly odpovídajícím způsobem připraveny. Rostliny dodávané 

v kontejneru či airpotu lze sázet v průběhu celého roku, pokud není zamrzlá půda. Jsou-li rostliny v plném růstu, není 

vhodné je vysazovat za vysokých teplot.  

Před výsadbou musí být zkontrolována skutečná pozice kořenového krčku v balu či kontejneru. Je-li sazenice utopena v 

balu, musí se odstranit zemina z horní části balu a kořenový krček musí být usazen vůči okolnímu terénu. 

Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán, avšak kořeny 

nebo vrchní část kořenového balu musí být po výsadbě překryta vrstvou zeminy nejméně 20 mm.  

Drátěné pletivo balu musí být v horní části uvolněné, vrchní stahovací drát musí být přestřižený. 
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Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí 

prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě.  

Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení. Při zasypávání hlubších částí jámy se použije zemina ze 

spodní vrstvy; a zasypání vrchních vrstev se použije zemina z vrchní vrstvy. 

Z přebytečného vykopaného materiálu budou vytvořeny závlahové mísy pro zlepšení zálivky stromu.  

Vzhledem ke kvalitě půd v místě výsadeb budou použity k výsadbě živých plotů pouze stratifikované výkopky z 

výsadbové jámy (výsadba bez výměny půdy), solitérní stromy a keře budou vysazovány se 100% výměnou půdy 

v jámě. Trvalky a bylinky budou vysazeny jako kontejnerované výpěstky (dle specifikace) do 15cm vrstvy kompostu. 

 

Kotvení: 

Stromy (listnaté, vícekmeny) budou kotveny podzemním kotvením za bal, aby byla nadzemní část dostatečně zafixována 

proti pohybu a poškození podzemní části rostliny (vítr, potrhání kořenového vlášení).  Kotvení bude tvořeno trojicí 

dřevěných frézovaných kůlů o průměru 7cm, které budou instalovány během výsadby do otevřené výsadbové jámy, aby 

nedošlo k poškození kořenů. Kůly musí být šikmo ukotveny pode dnem výsadbové jámy do rostlého terénu tak, aby 

kolem kůlů mohl být uchycen kotvící popruh, dotažený ráčnou a dřevina tak byla zakotvena ... Kůly budou následně nad 

terénem zakráceny a zasypány zeminou, která bude použita k výsadbě a tvorbě závlahové mísy (zemina z profilu 

výsadbové jámy- viz výše).  

Kůly použité pro kotvení musí být odkorněné, frézované, o průměru 50mm a musí mít životnost minimálně 2 rok, po 2-

3 sezonách je možno odstranit ráčnu).  

 

Obr.č.2: Výsadba dřevin 



H E R N Í  Z A H R A D A  P Ř I  M Š  S T Ř E D O K L U K Y  

  

 
 

P r ů v o d n í  a  t e c h n i c k á  z p r á v a  17

Mulčování: 

Výsadby stromů a keřů budou mulčovány vrstvou 100 mm štěpky, vzorek štěpky odsouhlasí AD). Mulč nesmí být v 

přímém kontaktu s kmenem. Zamulčována bude celá výsadbová mísa, tj. cca 0,5 m2 / strom a solitérní keř. I po 

zamulčování si plocha kořenové mísy zachovává mírný spád ve směru ke kmeni.  

Výsadby trvalek budou mulčovány kačírkem fr. 4-8mm, teplé béžové nebo okrové barvy, vzorek odsouhlasí AD. 

 

Výchovný a opravný řez při výsadbě: 

V rámci výsadby je nezbytné provést redukci větví v koruně, bez poškození terminálu! Vyskytují-li se na rostlině po 

výsadbě zlomené, poškozené nebo nevhodně rostlé větve, budou neprodleně odstraněny. Řez bude provádět 

kvalifikovaný specialista, ostrým nástrojem, s následným ošetřením rány. Bude-li rostlinný materiál tímto zákrokem 

poškozen, dojde k náhradě poškozeného jedince na vrub zhotovitele. 

Hnojení: 

Veškeré vysazené rostliny budou při výsadbě přihnojeny pomalurozpustným hnojivem, např. Tabl Sylamix forte 

v množství 3ks/strom, vícekmenný keř, 1ks /keř, 1ks/trvalka. Trávník bude hnojen granulovaným hnojivem v množství 

30g/m2 (viz výkaz výměr). 

Založení nového trávníku výsevem: 

Na nově vytvořené terénní modelaci bude rozprostřena ornice z deponie, doplněná o potřebné množtví na celkovou 

mocnost 20 cm, 5 cm souvrství bude tvořit písek, který bude zapracován do vegetačního souvsrství rotavátorováním. 

Povrch souvrství bude srovnán, uhrabán, oset osivem pro zátěžový trávník v množství 30g/m2 a zaválcován a vyhnojen 

granulovaným hnojivem v množství 30g/m2. Při realizaci v suchých měsících bude plocha pravidelně zavlažována pro 

zajištění vzklíčení osiva. Vzešlý trávník bude pravidelně kosen a hnojen, aby došlo k jeho zahuštění a zesílení.  

 

Plán péče o vegetační prvky 

Prostor zahrady je navržen tak, aby provádění a potřeba údržby byla co nejjednodušší. Jednotlivé plochy jsou ucelené, 

souvislé, usnadňující péči o ně. Jedná se o pravidelnou seč a čištění povrchu dopadových zón, které bude provádět 

zahradník, který se o zahradu stará v současnosti. Pletí pěstebních záhonů bude prováděno v rámci ekologické výchovy 

pedagogickým personálem a dětmi. Pletí nových výsadeb do doby zapojení porostů bude provádět zahradník.  

Porosty jsou navrženy v co nejpřirozenější podobě, nebudou představovat nadstandardní potřebu péče. Keře budou 

redukovány ve své výšce dle potřeby. Stromy budou udržovány výchovným a posléze zdravotním řezem. 

Stávající porosty budou pravidelně kontrolovány a ošetřovány certifikovaným arboristou, který bude ručit za bezpečný 

provoz v areálu. 
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Nově vysazené stromy: 

Nově vysazené stromy budou udržovány výchovným, posléze zdravotním řezem. Vícekmeny budou vyvětvovány na 

podchodnou výšku (individuálně lze zachovat v podchozím profilu zajímavou větev pro dosažení co nejpřirozenějšího 

výrazu dřevin).. Javory amurské budou udržovány řezem v takovém tvaru, aby kmeny s kosterními větvemi mohly být 

výhledově využity jako lezecké stromy. Vždy budou odstraňovány větve poškozené, suché a zahušťující střed koruny. 

V prvních 2-3 letech po výsadbě budou pravidelně zalévány, postupně se bude četnost zálivek snižovat na minimum, 

v dalších letech budou stromy ponechány bez zálivky (vyjma extrémního přísušku). Hnojení bud probíhat dle potřeby 

přírodním organickým hnojivem (sušený trus, jícha). 

Nově vysazené keře solitérní:  komule, muchovník, lísky, šeříky, pustoryl 

Řez bude prováděn pouze v nezbytných případech (poškozené, suché větve)tak, aby nebyla poškozena typická 

architektura  taxonu. Komule může být v kratších intervalech (5let) pravidelně zmlazována na pařez. Zálivka a hnojení 

bude prováděno jako u stromů. 

Živé ploty : (smíšený z pustorylu, meruzalky, vrby rozmarýnolisté) 

Meruzalka, vrba a pustoryl budou v prvních 3-5letech pravidelně jednou ročně řezány tak, aby došlo k zahuštění keřů. 

Poté mohou být řezány dle potřeby či ponechány bez zásahu, nejsou primárně uvažovány jako tvarované. 

Zálivka a hnojení budou prováděny jako u stromů/keřů solitérních. Mulč bude dle potřeby doplňován. 

Trávník : 

Trávník bude každé jaro ošetřen vertikutací, pískováním, provzdušněním. Bude dle potřeby doset identickým osivem a 

přihnojen. V sezoně bude pravidelně 1x týdně kosen, dle potřeby zaléván a hnojen.  

 

Plán péče – pracovní operace: 

Kontrola vlhkosti 

Ve výsadbové jámě a jejím okolí bude prováděna pravidelně haptická kontrola vlhkosti hmatem ve vrstvě substrátu pod 

mulčovací vrstvou (pomocí lopatky se odhrabe mulč a odebere se vzorek souvrství ke zjištění aktuální vlhkosti). Zálivka 

bude prováděna pouze v případě, že substrát ve výsadbovém prostoru již vyschnul od předchozí zálivky či deště (je 

vhodné, aby rostlina nebyla stále zavodněna, ale aby zemina lehce přeschla). Zároveň bude prováděna optická kontrola 

tonusu olistění (svěží x povadlé listy), v případě vadnoucího olistění bude provedena haptická kontrola vlhkosti. Rostliny 

mohou vadnutím reagovat na nedostatek, ale i přebytek vláhy (usychají x topí se). Po zjištění příčiny stavu bude tato 

odstraněna. V případě dlouhodobého přemokření je nezbytné přistoupit k radikálním krokům (např. Oddrenážování 

výsadbové jámy či vyvýšení rostliny na výsadbový pahorek). 
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Pletí 

Veškeré výsadby budou udržovány v bezplevelném stavu. 

Řez rostlin 

Řez rostlin je popsán u jednotlivých vegetačních prvků. Obecně budou vždy odstraňovány suché, poškozené, 

neperspektivní a odumřelé části rostlin. 

Ochrana rostlin 

Ochrana rostlin bude prováděna v případě výskytu kalamitních chorob a škůdců odborně způsobilou osobou dle platné 

legislativy. 

Mulčování 

Vrstva mulče bude v následujících letech udržována čistá a bude v případě potřeby doplňována identickými materiály 

(štěpka, kačírek) 

 

B.2.3 ÚPRAVA POVRCHŮ PLOCH A CESTNÍ SÍTĚ  

V řešené části zahrady jsou navrženy tyto druhy povrchů:  

ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 

- Dlažba z šedé betonové cihly 

Plocha dvorku a náměstíčka u altánu je navržena jako zpevněná, dlážděná, navržená z šedé betonové cihly, skládané do 

dekorativního koberce. Možné vzory skladeb jsou znázorněny v Katalogu. Nosná vrstva dlažby je navržena masivní, pro 

zátěž vozidly nad 3,5t (výjezd hasičů, nadstandardní zásobování apod.).  

Tento povrch je v této dokumentaci řešen pouze ideově, pro realizaci je nezbytné vypracovat kladečský výkres, který je 

podmíněn detailním zaměřením plochy. 

Skladba souvrství plochy dlážděné ze šedé betonové cihly viz katalog herních prvků, povrchů a mobiliáře. 

 

- Probarvený asfalt s lemem z kamenné kostky 

Tento materiál je navržen na vytvoření nové odrážedlové stezky. Asfalt je pro tento druh využití nejvhodnější (není 

sypký, dobře se po něm jezdí, zároveň neklouže. Možnost probarvení souvrství usnadňuje jeho použití v herní zahradě – 

asfalt ztrácí svou strohost a technický zjev, přiblíží se podobě pískových či mlatových cest, tento dojem umocní též lem 

z kamenné kostky.  

Skladba asfaltové cesty (lože o mocnosti 20cm: 

3 cm vrstva probarevného asfaltu (okrový, žlutý pigment – přírodní vzhled) 

5cm vrstva základového asfaltu 
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12cm vrstva MZK (mechanicky zhutněné kamenivo) 

Skladba souvrství asfaltové plochy viz katalog herních prvků, povrchů a mobiliáře. 

 

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY: 

- Písková duna 

Na nové modelaci ostrohu, který bude výškově vycházet ze stávající rovinaté části zahrady (modelce za účasti AD 

nezbytná) bude založena velkoplošná dopadová plocha z písku o celkové mocnosti 40cm, kdy 10cm tvoří hutněný 

podsyp drceného kameniva fr 16-32cm, na něm je rozložena separační geotextílie 150g/m2 a na ní je rozprostřena 

vrstva písku o mocnosti 30cm (po slehnutí). Písek pro vytvoření dopadové zóny bude použit žlutý, kopaný, vzorek 

odsouhlasí AD. 

 

- Kačírkové plochy 

a) dopadová plocha pod skluzavkou, špalkovými schody a lezeckou stěnou: 

V místě dopadové plochy bude upravená plán snížena o 40cm zeminy, která bude použita na navržené modelace 

v zahradě. Drenážní vrstva dopadových ploch bude tvořena drceným kamenivem fr 16-32cm o mocnosti 10cm, 

v místě osazení solitérního kamene bude štěrková vrstva mocná 30cm. Vrstva kačírku v dopadové ploše bude 30 cm. 

Kačírek bude použit okrový či hnědý, fr. 4-8mm, vzorek odsouhlasí AD. Separaci vrstev zajistí separační geotextílie 

150g/m2. 

b) plocha ve vodním světě: 

V místě kačírkové plochy bude upravená plán snížena o 20cm zeminy, která bude použita na navržené modelace 

v zahradě. Drenážní vrstva dopadových ploch bude tvořena drceným kamenivem fr 16-32cm o mocnosti 10cm, 

v místě osazení solitérního kamene bude štěrková vrstva mocná 30cm. Vrstva kačírku v  ploše bude 20 cm. Kačírek 

bude použit v teplém okrovém či žlutohnědém odstínu, fr. 4-8mm, vzorek odsouhlasí AD. 

c) kačírková plocha kolem záhonů: 

Povrch ploch kolem záhonů bude překryt vrstvou 10cm kačírku fr. 4-8mm v teplém okrovém či žlutohnědém odstínu, 

vzorek odsouhlasí AD. 

 

- Štěpkové plochy 

a) Štěpková plocha pod solitérními stromy: 

Na stávající vyšlapané ploše a ploše po bývalé odrážedlové stezce (nová je posunuta dále) bude odstraněna vrstva 15 

cm ornice. V místě budoucí lezecké sítě bude odstraněno 30cm materiálu. Odstraňování zeminy bude prováděno 

ručně, s maximální opatrností s ohledem na výskyt kořenů stromů.  

b) Štěpková plocha mulče ve vrbovém tunelu, a za tunelem a u mikáda: 

. v této ploše bude povrch kryt 10cm vrstvou štěpky fr 2.6cm, vzorek odsouhlasí AD. 
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Pobytový trávník: 

Po provedených terénních úpravách bude v plochách dle PD založen pobytový – zátěžový trávník výsevem (viz založení 

trávníku). 

 

B.2.4 HERNÍ A EXPERIMENTÁLNĚ – EDUKAČNÍ PRVKY, MOBILIÁŘ 

Herní a experimentálně – edukační prvky, mobiliář 

Obecné materiálové specifikace: 
Dřevo: 
Odkorněná a odbalená dubová kulatina o minimálním průměru 120-200cm,  „hraněná“: kmen tesařsky / sochařsky 
zbavený krajinek, kdy při zachování křivosti kmene vzniká kůl s nepravidelným hranolovitým – hraněným povrchem. 
Povrch řezu je hrubý, se strukturou po řezu, je však bezpečný (bez rizika oděrek či uvolňování třísek). Povrch hranolů 
nebude dále upravován či natírán. 
Kotvení hranolů bude provedeno pomocí betonových patek pod úrovní terénu / pod úrovní vrstvy dopadového 
materiálu. 
Lanové prvky : polyamidová lana s ocelovým kordem o minimálním průměru 16mm (např. Typ Herkules), lanové 
součásti herních prvků, spojováno systémovými spojkami. Lana budou v přírodní barvě (eventuálně středně modrá, 
odstín odsouhlasí AD) 
Beton: C20/25 – XC2 – Cl 0,20 – D max. 16-S3 monolitické základové patky, kotvení stojek herních prcků do terénu 
(pod úroveň vrstvy dopadového materiálu) 
Ocel: S235, třída houževnatosti B, prvky budu nerezové s povrchovou úpravou „jemný brus“ 320, případně povrch 
ocelových prvků bude ochráněn systémem antikorozní ochrany žárovým zinkováním. 
 
Veškeré herní prvky budou splňovat platnou normu ČSN EN 1176 a 1177. 

 

Detailní návrh herních a edukačních prvků a prvků mobiliáře viz Katalog herních prvků, povrchů a mobiliáře. 

 

B.3 PŘÍPRAVA A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro potřeby zařízení staveniště budou využívány pouze pozemky stavby. Zábory ploch mimo vlastní staveniště se 

nepředpokládají. V případě potřeby budou vhodné plochy určeny investorem.  

Předpokládá se, že nutné skladovací plochy budou, v rámci ploch zařízení staveniště, zajištěny proti vniknutí nežádoucích 

osob např. mobilním oplocením. 
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B.3.1 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavební práce budou prováděny pomocí standardních technologií a v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pracovní doba a používání jednotlivých technologií musí být upraveny 

tak, aby nebyly překročeny očekávané nejvyšší přípustné hladiny hluku.  

Zhotovitel prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 

nepřekračuje limity stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje 

od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (např. 

kryty, akustické zástěny apod.). 

Stavební práce budou probíhat v časovém rozmezí od 7 do 21 hod, přičemž nesmí být překročeny předepsané limity. Tato 

podmínka pro dodavatele stavby znamená volbu takových zařízení a mechanizmů, jejichž parametry plnění limitů umožní. 

 

B.3.2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při realizaci stavby musí být postupováno v souladu s platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pracovníci musí být patřičně proškoleni a jsou povinni používat při práci potřebné ochranné pomůcky. Veškeré pomocné 

stavební konstrukce (např. lešení apod.) musí být řádně zajištěny a náležitě kotveny, aby byla zajištěna jejich stabilita a 

potřebná únosnost. 

 

B.3.3 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Při prováděná prací na úpravě zahrady musí být dbáno, aby nedošlo k poškození nově realizovaného objektu školky, včetně 

ploch nových chodníků! Při využívání přístupového chodníku je nutné učinit taková ochranná opatření, aby nedošlo 

k jeho poškození! 

 

B.3.4 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ, ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Staveniště je přístupné z místní obslužné komunikace. Široká brána s vjezdem je situována v severozápadním rohu 

pozemku, provozně je vhodná pro přístup na plochu budoucího staveniště. Vjezd vyžaduje pohyb techniky na stávajících 

zpevněných plochách, tomu bude nezbytné upravit velikost použité techniky, aby nedošlo k poškození zpevněných ploch.  

Pro potřeby realizace stavby se předpokládá napojení na stávající elektrorozvod v budově školy, zřízení dočasného 

stavebního rozvaděče s podružným měřením odběru. Obdobně s odběrem stavební vody – předpokládá se napojení na 
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vodovod v budově se stavebním vodoměrem. Náklady na odběr potřebných energií budou hrazeny dle dohody mezi 

investorem a zhotovitelem stavby. 

 

B.4 PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP VÝSTAVBY 

- Jaro 2018   výběr zhotovitele Léto 2018, přípravné práce 

- Léto 2018            realizace terénních úprav a stavebních prací, montáž herních prvků  

- Podzim 2018   sadové úpravy, zakládání trávníku 

- Zima 2018   ukončení projektu 

 

Přesný postup výstavby bude stanoven zhotovitelem stavby. Na základě jeho harmonogramu bude stanoven optimální 

průběh stavebních prací a možnosti souběhu jednotlivých stavebních činností. Dále budou stanoveny základní časové 

vazby a potřebná stavební připravenost pro jednotlivé dílčí kroky realizace.  

 

V projektu jsou předpokládány tyto stavební etapy v následujícím pořadí: 

- příprava ploch zařízení staveniště 
- provedení hrubých terénních úprav (dopadové plochy, terénní modelace)  
- budování zpevněných a dopadových ploch 
- osazení herních prvků, stavba altánu 
- provedení finálních terénních úprav a výsadby dřevin, vrbové stavby (listopad-duben) 
- výsev trávníku 
- předání stavby 

 

B.4.1 PODMIŇUJÍCÍ NÁVAZNÉ INVESTICE  

Nejsou známy.  

B.4.2 AUTORSKÝ DOZOR (AD) 

Změny projektové dokumentace  úprav 

Veškeré změny projektové dokumentace úprav provedené a navrhované ostatními profesemi musí být schváleny autorem 

projektu, který v případě odmítnutí navrhovaného řešení navrhne alternativní postup. 

Zhotovitel v případě jakýchkoliv nejasností, sporů a konfliktů neprodleně informuje autora projektu a požádají ho o 

stanovisko. 
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Autorský dozor proběhne minimálně v tomto sledu a rozsahu: 

- Vstupní prohlídka parcely s investorem a zhotovitelem - proběhne po výběrovém řízení na zhotovitele. Jejím 

cílem je prezentovat projekt, zodpovědět otázky týkající se projektové dokumentace, zhotovení díla a dalších 

otázek. 

- Plánovaný průběžný autorský dozor - ve vazbě na provádění stavby budou určeny kontrolní dny, kdy bude 

prováděn dozor stavby autorem projektu. Bude prováděna kontrola prováděných činností, postup prací, způsob 

provádění prací, konzultovány případné problémy a detaily. O průběhu kontrolních dnů a všech vzniklých 

změnách bude zpracován písemný zápis formou zápisu z kontrolního dne do stavebního deníku. Předmětem 

AD bude také kontrola (schválení a převzetí) rostlinného materiálu a dalších použitých materiálů na stavbě, 

výběr kamenných prvků a dalších konstrukcí. 

- Závěrečná prohlídka - proběhne po ukončení díla (ideálně 14 dní po) za přítomnosti AD, investora i zhotovitele a 

bude zkontrolováno provedení prací, kvalita materiálu apod. Bude vyhotoven protokol s případnými vadami, po 

jejichž nápravě proplatí zhotoviteli investor závěrečnou fakturu. 

- Finální kontrola - proběhne po 12 měsících od závěrečné prohlídky z účasti AD, investora i zhotovitele. Výsledek 

kontroly bude zaprotokolován. A pokud budou nalezeny chyby v provedení, budou v tomto protokolu uvedeny 

a investor bude požadovat jejich nápravu. 

 

 

 

 

 

 

Březen 2018                                                              Ing. Markéta Pešičková, Ing. Zuzana Říhová 

 

 


